

A Prefeitura Municipal de Triunfo/RS

Tomada de Preços 21/2022

À Comissão Permanente de Licitações Da Prefeitura Municipal de Triunfo RS

**FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS N.º 21/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL
01	Prestação de serviço com aplicação de material, para reforma do Postão Municipal Gaudêncio Rodrigues conforme memorial descritivo em anexo	R\$ 190.832,36

VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS.

RAZÃO SOCIAL: HS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO IRELI

CNPJ-MF: 36.151.885/0001-77

FONE/FAC-SÍMILE: 51-999684080 E-MAIL: hhsdistribuidora@gmail.com

Triunfo, 16 de Dezembro de 2022.



HS Construção & Comércio Eireli
Helvio da Silveira
Diretor-Administrador

01/05

6

A Prefeitura Municipal de Triunfo/RS

Tomada de Preços 20/2022

À Comissão Permanente de Licitações Da Prefeitura Municipal de Triunfo RS

HS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI CNPJ: 36.151.885/0001-77 CREA-RS: 246502

Código SINAPI ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R\$]			PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]			
				MATERIAL	[R [R\$] \$]	MÃO DE OBRA			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL [R\$]	
1 SERVIÇOS INICIAIS												
1.1	CP-1	MOBILIZAÇÃO DE OBRA - LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME (4 MESES DE OBRA)	3,00	h	R\$ 1.004,93	R\$ 13,01	R\$ 1.017,94	R\$ 3.053,82	24,39%	R\$ 3.750,10	R\$ 48,55	R\$ 3.798,65
SUBTOTAL ITEM 1:								R\$3.760,10		R\$48,55		R\$3.798,65
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES												
2.1	97633	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO	12,00	m²	R\$ 4,64	R\$ 15,95	R\$ 20,59	R\$ 247,08	24,39%	R\$ 69,26	R\$ 238,08	R\$ 307,34
2.2	CP-2	DEMOLUÇÃO DE PISO VINÍLICO	35,70	m²	R\$ 4,78	R\$ 15,28	R\$ 20,04	R\$ 715,43	24,39%	R\$ 212,27	R\$ 677,65	R\$ 889,92
2.3	97632	DEMOLUÇÃO DE RODAPÉ, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	588,00	m	R\$ 0,50	R\$ 1,85	R\$ 2,35	R\$ 1.381,80	24,39%	R\$ 365,71	R\$ 1.353,11	R\$ 1.718,82
2.4	CP-3	REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	230,46	m²	R\$ 1,02	R\$ 3,52	R\$ 4,54	R\$ 1.046,29	24,39%	R\$ 262,40	R\$ 1.009,08	R\$ 1.301,48
2.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	36,21	m²	R\$ 0,29	R\$ 1,28	R\$ 1,57	R\$ 58,85	24,39%	R\$ 13,06	R\$ 57,85	R\$ 70,71
SUBTOTAL ITEM 2:								R\$962,70		R\$3.335,57		R\$4.288,27
3 COBERTURA												
3.1	CP-4	FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL	36,21	m²	R\$ 24,84	R\$ 22,01	R\$ 46,85	R\$ 1.696,44	24,39%	R\$ 1.118,83	R\$ 991,37	R\$ 2.110,20
SUBTOTAL ITEM 4:								R\$1.118,83		R\$991,37		R\$2.110,20
4 REVESTIMENTOS												
4.1	87871	CHAPISCO APLICADO SOBRE ALVENARIAS INTERNAS	230,46	m²	R\$ 9,41	R\$ 3,72	R\$ 13,13	R\$ 3.025,94	24,39%	R\$ 2.697,56	R\$ 1.069,41	R\$ 3.763,97
4.2	87530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	230,46	m²	R\$ 19,44	R\$ 18,12	R\$ 37,56	R\$ 8.656,08	24,39%	R\$ 5.572,85	R\$ 5.194,45	R\$ 10.767,30
SUBTOTAL ITEM 5:								R\$8.270,41		R\$6.260,86		R\$14.531,27
5 PISO												
5.1	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	55,00	m²	R\$ 58,92	R\$ 7,22	R\$ 66,14	R\$ 3.637,70	24,39%	R\$ 4.030,98	R\$ 483,95	R\$ 4.524,93
SUBTOTAL ITEM 6:								R\$4.030,98		R\$483,95		R\$4.524,93
6 ESQUADRIAS												
6.1	CP-5	REPARO EM VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS COM USO DE SILICONE ACETICO.	49,50	m²	R\$ 28,09	R\$ 58,59	R\$ 86,68	R\$ 4.290,63	24,39%	R\$ 1.729,47	R\$ 3.607,64	R\$ 5.337,11
SUBTOTAL ITEM 7:								R\$1.729,47		R\$3.607,64		R\$5.337,11
7 ACABAMENTOS												
7.1	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM	588,00	m	R\$ 5,93	R\$ 1,89	R\$ 7,82	R\$ 4.598,16	24,39%	R\$ 4.337,28	R\$ 1.382,37	R\$ 5.719,65
7.2	CP-6	APLICAÇÃO DE PERFIL METÁLICO PARA ACABAMENTO EM JUNTAS DE DILATAÇÃO	10,85	m²	R\$ 2,93	R\$ 27,22	R\$ 30,14	R\$ 327,03	24,39%	R\$ 39,48	R\$ 387,32	R\$ 406,80
7.3	CP-7	ANTIDERRAPANTE PARA DEGRAUS, INCLUSO REMOÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	59,40	m	R\$ 17,77	R\$ 9,64	R\$ 27,41	R\$ 1.627,86	24,39%	R\$ 1.312,98	R\$ 711,91	R\$ 2.024,89
SUBTOTAL ITEM 8:								R\$5.689,74		R\$2.461,60		R\$8.151,34
8 PINTURA												
PINTURA INTERNA												
8.1	88495	LIXAMENTO EM PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	3258,40	m²	R\$ 5,00	R\$ 4,00	R\$ 9,00	R\$ 29.325,60	24,39%	R\$ 20.265,62	16212,49504	R\$ 36.478,11
8.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS	230,46	m²	R\$ 13,54	R\$ 12,80	R\$ 26,34	R\$ 6.070,32	24,39%	R\$ 3.881,50	R\$ 3.663,37	R\$ 7.550,87
8.4	CP-8	APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR ANTIFORMO EM PAREDES COM JANELAS, DUAS DEMÃOS	3258,40	m²	R\$ 7,47	R\$ 1,23	R\$ 8,70	R\$ 28.332,50	24,39%	R\$ 30.276,83	R\$ 4.995,97	R\$ 35.242,80
8.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	3258,40	m²	R\$ 11,14	R\$ 4,66	R\$ 15,80	R\$ 51.492,72	24,39%	R\$ 45.151,80	R\$ 18.887,56	R\$ 64.039,36
PINTURA EM ESQUADRIAS												

8.6	100726	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	15,03	m²	R\$ 11.85	R\$ 13.11	R\$ 24.96	R\$ 375.15	24,39%	R\$ 221.55	R\$ 245.10	R\$ 466.65
9 LIMPEZA												
9.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO.	55,00	m²	R\$ 0.43	R\$ 1.51	R\$ 1.94	R\$ 106.70	24,39%	R\$ 20.42	R\$ 103.31	R\$ 132.73
9.2	CP-10	LIMPEZA DE CALHA COM JATO DE ALTA PRESSÃO (INCLUSIVE ANDAIME)	1575,00	m²	R\$ 0.06	R\$ 1.78	R\$ 1.84	R\$ 2.898.00	24,39%	R\$ 117.55	R\$ 3.487.27	R\$ 3.604.82
9.3	CP-9	LIMPEZA FINAL E REMOÇÃO DE ENTULHO	2312,00	m²	R\$ 0.05	R\$ 0.15	R\$ 0.20	R\$ 462.40	24,39%	R\$ 143.79	R\$ 431.38	R\$ 575.17
SUBTOTAL ITEM 9:										99.797,30	43980,5	143.777,80
10												
SUBTOTAL ITEM 11:										R\$290,76	R\$4.021,96	R\$4.312,72
TOTAL DO ORÇAMENTO												
										126.630,19	66.202,17	190.832,36

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 10/08/2022
- Código: PCI.818-01
- Encargos: 111,22%
- BDI: 24,39%

Triunfo, 16 de Dezembro de 2022.



HS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ 36.151.885/0001-77
HELVIO DA SILVEIRA

03/00

A Prefeitura Municipal de Triunfo/RS
Tomada de Preços 21/2022

À Comissão Permanente de Licitações Da Prefeitura Municipal de Triunfo RS

HS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI CNPJ: 36.151.885/0001-77 CREA-RS: 246502

ITEM	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.798,65	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.798,65	100%
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 4.288,27	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.288,27	100%
3 COBERTURA	R\$ 2.110,20	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.110,20	100%
4 REVESTIMENTOS	R\$ 14.531,27	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.531,27	100%
5 PISO	R\$ 4.524,93	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.524,93	100%
6 ESQUADRIAS	R\$ 5.337,11	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.337,11	100%
7 ACABAMENTOS	R\$ 8.151,34	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.151,34	100%
8 PINTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 47.446,67	33,00%	R\$ 47.878,08	33,30%	R\$ 48.453,12	33,70%	R\$ 143.777,87	100%
9 LIMPEZA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.312,72	100,00%	R\$ 4.312,72	100%
TOTAL DA ETAPA	R\$42.741,77	20,92%	47.446,67	46,32%	47.878,08	71,95%	52.765,84	100,00%	190.832,36	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$42.741,77	20,92%	90.188,44	46,32%	138.066,52	71,95%	190.832,36	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 10/08/2022
- Código: PCI.818-01
- Encargos: 111,22%
- BDI: 24,39%

Triunfo, 16 de Dezembro de 2022.



HS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ 36.151.885/0001-77
HELVIO DA SILVEIRA





PROPOSTA REFERENTE Á TOMADA DE PREÇO Nº 21/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COM
APLICAÇÃO DE MATERIAL, PARA REFORMA DO POSTO GAUDENCIO
RODRIGUES DE SOUZA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, PARA REFORMA DO POSTO GAUDENCIO RODRIGUES DE SOUZA	R\$ 186.176,61

TRIUNFO, 16 DE DEZEMBRO DE 2022



Maria Cleonice Rocha do Amaral Eireli-ME







Relatório Global - Data: 11 de outubro de 2022												
Obra: Reforma no Posto Municipal Gaudêncio Rodrigues de Sousa de Triunfo/RS Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO												
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO												
Maria Cleonice Rocha do Amaral												
peessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 24.062.087/0001-90,												
sede na Estrada Geral, nº4570, Distrito do Barreto, no Município de Triunfo, CEP nº 95840000												
Obra: Reforma no Posto Municipal Gaudêncio Rodrigues de Sousa de Triunfo/RS Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO												
ITEM	Código SINAPI	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	MATERIAL [RS]	MAO DE OBRA	MATERIAL + MAO BDI	PREÇO TOTAL SI BDI [RS]	BDI	MATERIAL	MAO DE OBRA	TOTAL [RS]
1 SERVIÇOS INICIAIS												
11	CP-1	MOBILIZAÇÃO DE OBRA - LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME (4 MESES DE OBRA)	3,00	h	RS 1.004,93	RS 13,01	RS 1.017,94	RS 3.053,82	24,39%	RS 3.750,10	RS 48,55	RS 3.798,65
SUBTOTAL ITEM 1:										RS3.750,10	RS48,55	RS3.798,65
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES												
21	97633	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	12,00	m²	RS 4,64	RS 15,95	RS 20,59	RS 247,08	24,39%	RS 89,26	RS 238,08	RS 307,34
22	CP-2	DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO	35,70	m²	RS 4,78	RS 15,26	RS 20,04	RS 715,43	24,39%	RS 212,27	RS 677,65	RS 889,92
23	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	568,00	m	RS 0,50	RS 1,85	RS 2,35	RS 1.381,80	24,39%	RS 365,71	RS 1.353,11	RS 1.718,82
24	CP-3	REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	230,46	m²	RS 1,02	RS 3,52	RS 4,54	RS 1.046,29	24,39%	RS 292,40	RS 1.009,08	RS 1.301,48
25	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	36,21	m²	RS 0,29	RS 1,28	RS 1,57	RS 56,85	24,39%	RS 13,06	RS 57,65	RS 70,71
SUBTOTAL ITEM 2:										RS952,70	RS3.335,57	RS4.288,27
3 COBERTURA												
31	CP-4	FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL	30,21	m²	RS 24,84	RS 22,01	RS 46,85	RS 1.690,44	24,39%	RS 1.118,83	RS 997,37	RS 2.110,20
SUBTOTAL ITEM 4:										RS 1.118,83	RS997,37	RS2.110,20
4 REVESTIMENTOS												
41	87671	CHAPISCO APLICADO SOBRE ALVENARIAS INTERNAS	230,46	m²	RS 9,41	RS 3,72	RS 13,13	RS 3.025,94	24,39%	RS 2.697,56	RS 1.066,41	RS 3.763,97
42	87530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	230,46	m²	RS 19,44	RS 18,12	RS 37,56	RS 9.656,08	24,39%	RS 5.572,85	RS 5.194,45	RS 10.767,30
SUBTOTAL ITEM 5:										RS8.270,41	RS6.260,86	RS14.531,27
5 PRO												
51	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	55,00	m²	RS 56,92	RS 7,22	RS 66,14	RS 3.637,70	24,39%	RS 4.030,98	RS 493,95	RS 4.524,93
SUBTOTAL ITEM 6:										RS4.030,98	RS493,95	RS4.524,93
6 ESQUADRIAS												
61	CP-5	REPARO EM VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS COM USO DE SILICONE ACETICO.	49,50	m²	RS 28,09	RS 56,59	RS 86,68	RS 4.290,63	24,39%	RS 1.720,47	RS 3.607,64	RS 5.337,11
SUBTOTAL ITEM 7:										RS1.720,47	RS3.607,64	RS5.337,11
7 ACABAMENTOS												
71	88449	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM	588,00	m	RS 5,93	RS 1,89	RS 7,82	RS 4.588,16	24,39%	RS 4.337,28	RS 1.382,37	RS 5.719,65
72	CP-6	APLICAÇÃO DE PERFIL METÁLICO PARA ACABAMENTO EM JUNTAS DE DILATAÇÃO	10,85	m²	RS 2,93	RS 27,22	RS 30,14	RS 327,03	24,39%	RS 39,48	RS 367,32	RS 406,80
73	CP-7	ANTIDERRAPANTE PARA DEGRÁUS, INCLUSIVE REMOÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	59,40	m	RS 17,77	RS 9,64	RS 27,41	RS 1.627,86	24,39%	RS 1.312,98	RS 2.024,89	RS 2.024,89
SUBTOTAL ITEM 8:										RS5.689,74	RS2.461,60	RS8.151,34
8 PINTURA												
PINTURA INTERNA												
81	88495	LIXAMENTO EM PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	3256,40	m²	RS 6,00	1,85	RS 7,85	RS 25.578,44	24,39%	RS 24.324,40	7498,04	RS 31.822,44
82	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA AGRILICA, 3 DEMÃOS	230,46	m²	RS 13,54	RS 12,80	RS 26,34	RS 5.070,32	24,39%	RS 3.881,50	RS 3.669,37	RS 7.550,87
84	CP-8	APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR ANTIMOFO EM PAREDES COM JANELAS, DUAS DEMÃOS	3256,40	m²	RS 7,47	RS 1,23	RS 8,70	RS 28.332,50	24,39%	RS 30.276,83	RS 4.965,97	RS 35.242,80
85	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	3256,40	m²	RS 11,14	RS 4,66	RS 15,80	RS 51.482,72	24,39%	RS 45.151,80	RS 18.887,56	RS 64.039,36
PINTURA EM ESQUADRIAS												
88	100726	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FINO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	15,03	m²	RS 11,85	RS 13,11	RS 24,96	RS 375,15	24,39%	RS 221,55	RS 245,10	RS 466,65
SUBTOTAL ITEM 9:										RS 106.766,39	35266,04	RS 139.122,12
9 LIMPEZA												
91	98903	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	55,00	m²	RS 9,43	RS 1,51	RS 1,94	RS 106,70	24,39%	RS 29,42	RS 103,31	RS 132,73
92	CP-10	LIMPEZA DE CALHA COM JATO DE ALTA PRESSÃO (INCLUSIVE ANDAIME)	1575,00	m²	RS 0,66	RS 1,78	RS 1,84	RS 2.886,00	24,39%	RS 117,55	RS 3.487,27	RS 3.604,82
93	CP-9	LIMPEZA FINAL E REMOÇÃO DE ENTULHO	2312,00	m²	RS 0,05	RS 0,15	RS 0,20	RS 462,40	24,39%	RS 143,79	RS 431,38	RS 575,17
SUBTOTAL ITEM 11:										RS4.021,96	RS4.312,72	RS8.334,68
TOTAL DO ORÇAMENTO										RS 129.689,07	56487,54	RS 186.176,61

Louis Carlos

Observações:
 - Data base de referência: SINAPI 10/08/2022
 - Código: PCI818-01
 - Encargos: 111,22%
 - BDI: 24,39%
 TRIUNFO -RS 16 DE DEZEMBRO DE 2022

02

Relatório Global - Data: 11 de outubro de 2022

Obra: Reforma no Postão Municipal Gaudêncio Rodrigues de Sousa de Triunfo/RS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	1º Mês		2º Mês	3º Mês	4º Mês
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	VALOR [R\$]	VALOR [R\$]
1 SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.798,65	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 4.288,27	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3 COBERTURA	R\$ 2.110,20	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4 REVESTIMENTOS	R\$ 14.531,27	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5 PISO	R\$ 4.524,93	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6 ESQUADRIAS	R\$ 5.337,11	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7 ACABAMENTOS	R\$ 8.151,34	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8 PINTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 46.374,04	R\$ 46.374,04	R\$ 46.374,04
9 LIMPEZA	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DA ETAPA	R\$42.741,77	20,92%	R\$ 46.374,04	R\$ 46.374,04	R\$ 46.374,04
TOTAL ACUMULADO	R\$42.741,77	20,92%	R\$ 89.115,81	R\$ 135.489,85	R\$ 186.176,61

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 10/08/2022

- Código: PCI.818-01

- Encargos: 111,22%

- BDI: 24,39%

Maria Cleonice Rocha do Amaral

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 24.062.087.0001-90,

sede na Estrada Geral. nº4570, Distrito do Barreto, no Município de Triunfo, CEP nº 95840000

TRIUNFO -RS 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Luis Lmb

24.062.087/0001-90

MARIA CLEONICE ROCHA
DO AMARAL EIRELI-ME

Est. Geral Barreto, 4570

CEP 95840-000

Triunfo - RS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RS

A/C : COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PROPOSTA FINANCEIRA

ANEXO II

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA TP N.º 21/2022		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO POSTÃO GAUDÊNCIO RODRIGUES DE SOUZA.	R\$ 203.491,55

Declaro-me de pleno acordo com os termos e condições da carta convite apresentando a seguinte proposta financeira:

O serviço de mão de obra incluindo material, de acordo com detalhes técnicos elencados no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas Físico e Financeiro anexos a este edital, da Reforma do Postão Gaudêncio Rodrigues de Souza, conforme do objeto licitado na TP 21/2022, onde terá um custo total de **R\$ 203.491,55** (duzentos e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), sendo deste R\$ 131.588,56 de mão de obra e R\$ 71.902,99 de materiais.

“Juntamente com a proposta, deverão ser encaminhados o Cronograma Físico e Financeiro e Planilhas Orçamentárias, que a proponente se dispõe a cumprir.”

Está incluso no preço, todos os custos com mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, toda e qualquer despesa decorrente de impostos, taxas, encargos sociais, das obrigações trabalhistas e previdenciárias que recaiam sobre os serviços contratados, sem qualquer ônus ou solidariedade por parte do município.

Prazo de execução de 4 meses, conforme projeto básico.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Triunfo RS, 16 de dezembro 2022.



Sul Engenharia & Cia Ltda
CNPJ: 15.017.334/0001-45

Douglas Vieira de Vargas
Eng. Civil - CREA RS/136242

15.017.334/0001-45
SUL ENGENHARIA & CIA LTDA-ME
Rua Visconde de Itaboray, 263 - Centro
CEP 95820-000
GENERAL CÂMARA/RS


Douglas Vieira de Vargas

Sócio Diretor

01/105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				Sul Engenharia							
Sul Engenharia e Cia LTDA - CNPJ 15017334/0001-45											
Reforma Postão Gaudencio R Souza				TP 21/2022							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	PREÇO UNITARIO SEM BDI [R\$]			PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]		
				MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$]			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL [R\$]
1 SERVIÇOS INICIAIS											
1	MOBILIZAÇÃO DE OBRA - LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME (4 MESES DE OBRA)	3	h	R\$ 1.004,93	R\$ 12,87	R\$ 1.017,80	R\$ 3.053,40	24,39%	R\$ 3.750,10	R\$ 48,03	R\$ 3.798,12
SUBT											
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES											
2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	12	m²	R\$ 4,64	R\$ 15,79	R\$ 20,43	R\$ 245,16	24,39%	R\$ 95,70	R\$ 3.299,09	R\$ 4.251,79
2	DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO	35,7	m²	R\$ 4,78	R\$ 15,10	R\$ 19,88	R\$ 709,72	24,39%	R\$ 69,26	R\$ 235,69	R\$ 304,95
2	DEMOLIÇÃO DE RODAPE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	588	m	R\$ 0,50	R\$ 1,83	R\$ 2,33	R\$ 1.370,04	24,39%	R\$ 212,27	R\$ 670,55	R\$ 882,82
2	REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	230,46	m²	R\$ 1,02	R\$ 3,48	R\$ 4,50	R\$ 1.370,04	24,39%	R\$ 365,71	R\$ 1.338,49	R\$ 1.704,19
2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	230,46	m²	R\$ 1,02	R\$ 3,48	R\$ 4,50	R\$ 1.037,07	24,39%	R\$ 292,40	R\$ 997,61	R\$ 1.290,01
3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	36,21	m²	R\$ 0,29	R\$ 1,26	R\$ 1,55	R\$ 1.037,07	24,39%	R\$ 292,40	R\$ 997,61	R\$ 1.290,01
SUBT											
3 COBERTURA											
3	FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL	36,21	m²	R\$ 24,84	R\$ 21,78	R\$ 46,62	R\$ 1.688,11	24,39%	R\$ 56,13	R\$ 24,39%	R\$ 69,81
SUBT											
4 REVESTIMENTOS											
4	CHAPISCO APLICADO SOBRE ALVENARIAS INTERNAS	230,46	m²	R\$ 9,41	R\$ 3,68	R\$ 13,09	R\$ 3.016,72	24,39%	R\$ 1.118,83	R\$ 981,01	R\$ 2.099,84
4	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	230,46	m²	R\$ 19,44	R\$ 17,93	R\$ 37,37	R\$ 8.612,29	24,39%	R\$ 1.118,83	R\$ 981,01	R\$ 2.099,84
SUBT											
5 PISO											
5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	55	m²	R\$ 58,92	R\$ 7,14	R\$ 66,06	R\$ 3.633,30	24,39%	R\$ 4.030,98	R\$ 488,48	R\$ 4.519,46
SUBT											
6 ESQUADRIAS											
6	REPARO EM VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS COM USO DE SILICONE ACETICO	49,5	m²	R\$ 28,09	R\$ 58,00	R\$ 86,09	R\$ 4.261,46	24,39%	R\$ 1.729,59	R\$ 3.571,24	R\$ 5.300,82
SUBT											
7 ACABAMENTOS											
7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM	588	m	R\$ 5,93	R\$ 1,87	R\$ 7,80	R\$ 4.586,40	24,39%	R\$ 1.729,59	R\$ 3.571,24	R\$ 5.300,82
7	APLICAÇÃO DE PERFIL METÁLICO PARA ACABAMENTO EM JUNTAS DE DILATAÇÃO	10,85	m²	R\$ 2,93	R\$ 26,94	R\$ 29,87	R\$ 324,09	24,39%	R\$ 5.689,81	R\$ 2.436,22	R\$ 8.126,03
7	ANTIDERRAPANTE PARA DEGRAUS, INCLUSO REMOÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	59,4	m	R\$ 17,77	R\$ 9,54	R\$ 27,31	R\$ 1.622,21	24,39%	R\$ 4.337,28	R\$ 1.367,74	R\$ 5.705,02
SUBT											
8 PINTURA											
8	LIXAMENTO EM PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	3258,4	m²	R\$ 6,47	R\$ 5,79	R\$ 12,26	R\$ 39.947,98	24,39%	R\$ 105.755,39	R\$ 50.931,35	R\$ 156.686,74
8	APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR ANTIMOFO EM PAREDES COM JANELAS, DUAS DEMÃOS	230,46	m²	R\$ 13,54	R\$ 12,67	R\$ 26,21	R\$ 6.040,36	24,39%	R\$ 3.881,50	R\$ 3.632,10	R\$ 7.513,60
8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	3258,4	m²	R\$ 7,47	R\$ 1,21	R\$ 8,68	R\$ 28.282,91	24,39%	R\$ 30.276,83	R\$ 4.904,28	R\$ 35.181,11
9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	3258,4	m²	R\$ 11,14	R\$ 4,61	R\$ 15,75	R\$ 51.319,80	24,39%	R\$ 45.151,80	R\$ 18.684,90	R\$ 63.836,70
PINTURA EM ESQUADRIAS											
9	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	15,03	m²	R\$ 11,85	R\$ 12,97	R\$ 24,82	R\$ 373,04	24,39%	R\$ 221,55	R\$ 242,48	R\$ 464,03
9 LIMPEZA											
9	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	55	m²	R\$ 0,43	R\$ 1,49	R\$ 1,92	R\$ 105,60	24,39%	R\$ 290,76	R\$ 3.952,65	R\$ 4.243,42
9	LIMPEZA DE CALHA COM JATO DE ALTA PRESSÃO (INCLUSIVE ANDAIME)	1575	m²	R\$ 0,06	R\$ 1,76	R\$ 1,82	R\$ 2.866,50	24,39%	R\$ 29,42	R\$ 101,94	R\$ 131,36
9	LIMPEZA FINAL E REMOÇÃO DE ENTULHO	2312	m²	R\$ 0,05	R\$ 0,14	R\$ 0,19	R\$ 439,28	24,39%	R\$ 117,55	R\$ 3.448,09	R\$ 3.565,64
TOTAL DO ORÇAMENTO											
									R\$ 131.588,56	R\$ 71.902,99	R\$ 203.491,55
TRIUNFO 16/12/2022									matéria	mão de obra	total

Douglas Vieira de Vargas
Sócio Diretor

Douglas Vieira de Vargas
Eng. Civil - CREA RS/136340

 Sul Engenharia & Cia Ltda
CNPJ: 15.017.334/0001-45

15.017.334/0001-45
SUL ENGENHARIA & CIA LTDA-ME
Rua Visconde de Itaboray, 263 - Centro
CEP 95820-000
GENERAL CÂMARA/RS

020



DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

Sul Engenharia

Reforma Postão Gaudencio R Souza

SUL ENGENHARIA E CIA LTDA ME - CNPJ 15,017,334/0001-45

TP 21/2022

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,74%	5,98%	7,74%	5,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,02%	15,71%	44,02%	15,71%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,47%	4,49%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,05%	3,90%	5,05%	3,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65%	2,82%	3,65%	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	13,68%	10,56%	13,68%	10,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40%	2,64%	16,20%	5,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio				
D2	Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	7,78%	2,93%	16,60%	6,09%
TOTAL (A+B+C+D)		82,28%	46,00%	111,10%	69,16%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

TRIUNFO 16/12/2022

Douglas Vieira de Vargas
Sócio DiretorSul Engenharia & Cia Ltda
CNPJ: 15.017.334/0001-45Douglas Vieira de Vargas
Sócio Diretor

15.017.334/0001-45

SUL ENGENHARIA & CIA LTDA-ME

Rua Visconde de Itaboray, 263 - Centro

CEP 95820-000

GENERAL CÂMARAS



DETALHAMENTO DE BDI

Sul Engenharia

Reforma Postão Gaudencio R Souza

SUL ENGENHARIA E CIA LTDA ME - CNPJ 15,017,334/0001-45

TP 21/2022

24,39 %

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI

TIPO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,30
Seguro e Garantia	SG	0,31
Risco	R	0,97
Despesas Financeiras	DF	1,21
Lucro	L	7,00
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%

TRIUNFO 16/12/2022

Douglas Vieira de Vargas
Eng. Civil - CREA 041300-0Douglas Vieira de Vargas
Sócio DiretorSul Engenharia & Cia Ltda
CNPJ: 15.017.334/0001-45

15.017.334/0001-45

SUL ENGENHARIA & CIA LTDA-ME

Rua Visconde de Itaboray, 263 - Centro

CEP 95820-000

GENERAL CÂMARA/RS

04/0



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Reforma Postão Gaudencio R Souza

TP 21/2022

Sul Engenharia

ITEM	total	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4		TOTAL	
		R\$	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.798,12	R\$ 3.798,12	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.798,12	100,00%
2 2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 4.251,79	R\$ 4.251,79	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 4.251,79	100,00%
3 3 COBERTURA	R\$ 2.099,84	R\$ 2.099,84	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.099,84	100,00%
4 4 REVESTIMENTOS	R\$ 14.465,33	R\$ 14.465,33	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 14.465,33	100,00%
5 5 PISO	R\$ 4.519,46	R\$ 4.519,46	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 4.519,46	100,00%
6 6 ESQUADRIAS	R\$ 5.300,82	R\$ 5.300,82	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.300,82	100,00%
7 7 ACABAMENTOS	R\$ 8.126,03	R\$ 8.126,03	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.126,03	100,00%
8 8 PINTURA	R\$ 156.686,74	R\$ -	-	R\$ 51.706,62	33,00%	R\$ 52.176,68	33,30%	R\$ 52.803,43	33,70%	R\$ 156.686,74	100,00%
9 9 LIMPEZA	R\$ 4.243,42	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 4.243,42	100,00%	R\$ 4.243,42	100,00%
TOTAL DA ETAPA	R\$ 203.491,55	R\$ 42.561,40	20,9%	R\$ 51.706,62	25,4%	R\$ 52.176,68	25,6%	R\$ 57.046,85	28,0%	R\$ 203.491,55	100,0%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 42.561,40	20,9%	R\$ 94.268,02	46,3%	R\$ 146.444,71	72,0%	R\$ 203.491,55	100,0%		

Triunfo RS, 30/10/2022

Douglas Vieira de Vargas
Sócio Diretor

Sul Engenharia & Cia Ltda
CNPJ: 15.017.334/0001-45

15.017.334/0001-45

SUL ENGENHARIA & CIA LTDA-ME

Rua Visconde de Itaboraí, 263 - Centro

CEP 95820-000

GENERAL CÂMARAS

ANEXO II

PROPOSTA REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS N.º 21/2022

Item	Descrição	Valor Global
01	Prestação de serviço com aplicação de material, para reforma do Postão Municipal Gaudêncio Rodrigues conforme memorial descritivo em anexo	R\$ 170.747,60

Triunfo, 16 de Dezembro de 2022.

RAZÃO SOCIAL: Ewerton Chananeco de Souza Ltda

CNPJ-MF: 07.814.038/0001-47 FONE/FAC-SÍMILE: 51 99696-9184

LOCAL E DATA: Triunfo 16 de Dezembro de 2022.

E-MAIL: ewerem.pavimentacoes@gmail.com



Ewerton Chananeco de Souza

Ewerton Chananeco de Souza
(Representante Legal/Proprietário)

[Handwritten signature]
01/05

Relatório Global - Data: 16 de Dezembro de 2022

Obra: Reforma no Posto Municipal Gaudêncio Rodrigues de Sousa de Triunfo/RS
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	Código SINAPI	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)		PREÇO TOTAL SI BDI		PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	
					MATERIAL	MÃO DE OBRA (R\$)			MATERIAL	TOTAL (R\$)
1 SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	CP-1	MOBILIZAÇÃO DE OBRA - LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME (4 MESES DE OBRA)	3,00	h	R\$ 1.004,00	R\$ 13,00	R\$ 1.017,00	R\$ 3.051,00	R\$ 3.746,83	R\$ 3.795,14
SUBTOTAL ITEM 1:									R\$ 3.746,83	R\$ 3.795,14
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										
2.1	97633	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	12,00	m²	R\$ 4,60	R\$ 195,90	R\$ 200,50	R\$ 2.406,00	R\$ 2.924,16	R\$ 2.992,82
2.2	CP-2	DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO	35,70	m²	R\$ 4,75	R\$ 15,20	R\$ 19,95	R\$ 712,22	R\$ 874,99	R\$ 895,92
2.3	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	588,00	m	R\$ 0,50	R\$ 1,85	R\$ 2,35	R\$ 1.381,80	R\$ 1.365,71	R\$ 1.718,82
2.4	CP-3	REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	230,46	m²	R\$ 1,00	R\$ 3,50	R\$ 4,50	R\$ 1.037,07	R\$ 1.003,34	R\$ 1.260,01
2.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	36,21	m²	R\$ 0,25	R\$ 1,28	R\$ 1,53	R\$ 55,40	R\$ 57,65	R\$ 68,91
SUBTOTAL ITEM 2:									R\$ 8.013,26	R\$ 8.096,48
3 COBERTURA										
3.1	CP-4	FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL	36,21	m²	R\$ 24,84	R\$ 22,00	R\$ 46,84	R\$ 1.866,08	R\$ 1.118,83	R\$ 2.109,75
SUBTOTAL ITEM 4:									R\$ 1.118,83	R\$ 2.109,75
4 REVESTIMENTOS										
4.1	87871	CHAPISCO APLICADO SOBRE ALVENARIAS INTERNAS	230,46	m²	R\$ 9,41	R\$ 3,70	R\$ 13,11	R\$ 3.021,33	R\$ 2.697,56	R\$ 3.758,23
4.2	87530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	230,46	m²	R\$ 19,44	R\$ 18,10	R\$ 37,54	R\$ 8.651,47	R\$ 5.188,71	R\$ 10.761,56
SUBTOTAL ITEM 5:									R\$ 8.270,40	R\$ 14.619,79
5 PISO										
5.1	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	55,00	m²	R\$ 58,92	R\$ 7,20	R\$ 66,12	R\$ 3.636,60	R\$ 4.030,98	R\$ 4.523,56
SUBTOTAL ITEM 6:									R\$ 4.030,98	R\$ 4.523,56
6 ESQUADRIAS										
6.1	CP-5	REPARO EM VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS COM USO DE SILICONE ACETICO.	49,50	m³	R\$ 28,09	R\$ 58,50	R\$ 86,59	R\$ 4.286,21	R\$ 3.602,02	R\$ 5.331,61
SUBTOTAL ITEM 7:									R\$ 3.602,02	R\$ 5.331,61
7 ACABAMENTOS										
7.1	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM	588,00	m	R\$ 5,93	R\$ 1,85	R\$ 7,78	R\$ 4.574,64	R\$ 1.353,11	R\$ 6.690,39
7.2	CP-6	APLICAÇÃO DE PERFIL METÁLICO PARA ACABAMENTO EM JUNTAS DE DILATAÇÃO	10,85	m²	R\$ 2,93	R\$ 27,20	R\$ 30,13	R\$ 326,91	R\$ 39,54	R\$ 406,64
7.3	CP-7	ANTIDERRAPANTE PARA DEGRAUS, INCLUSIVE REMOÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	59,40	m	R\$ 17,77	R\$ 9,80	R\$ 27,57	R\$ 1.625,78	R\$ 709,32	R\$ 2.022,30
SUBTOTAL ITEM 8:									R\$ 6.688,80	R\$ 8.119,33
8 PINTURA										
PINTURA INTERNA										
8.1	88495	LIXAMENTO EM PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	3258,40	m²	R\$ 5,20	R\$ 4,30	R\$ 9,50	R\$ 30.954,80	R\$ 21.078,24	R\$ 38.504,68
8.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	230,46	m²	R\$ 10,00	R\$ 9,50	R\$ 19,50	R\$ 4.493,97	R\$ 2.666,69	R\$ 5.590,05
8.4	CP-8	APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR ANTIMOFO EM PAREDES COM JANELAS, DUAS DEMÃOS	3258,40	m²	R\$ 6,00	R\$ 1,00	R\$ 7,00	R\$ 22.808,80	R\$ 24.318,74	R\$ 48.371,87
8.5	88499	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	3258,40	m²	R\$ 8,50	R\$ 3,40	R\$ 11,90	R\$ 38.774,96	R\$ 34.451,55	R\$ 48.232,17
PINTURA EM ESQUADRIAS										
8.6	100726	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCETO PERRELI EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	15,03	m²	R\$ 9,50	R\$ 10,85	R\$ 20,35	R\$ 305,86	R\$ 177,61	R\$ 380,45
SUBTOTAL ITEM 9:									R\$ 82.950,84	R\$ 121.079,21
9 LIMPEZA										
9.1	98803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚNICO.	55,00	m²	R\$ 0,43	R\$ 1,51	R\$ 1,90	R\$ 104,50	R\$ 29,42	R\$ 132,72
9.2	CP-10	LIMPEZA DE CALHA COM JATO DE ALTA PRESSÃO (INCLUSIVE ANDAIME)	1675,00	m²	R\$ 0,06	R\$ 1,78	R\$ 1,80	R\$ 2.835,00	R\$ 117,55	R\$ 3.604,82
9.3	CP-9	LIMPEZA FINAL E REMOÇÃO DE ENTULHO	2312,00	m²	R\$ 0,05	R\$ 0,15	R\$ 0,19	R\$ 439,28	R\$ 143,79	R\$ 575,18

[Assinatura]

[Assinatura]

SUBTOTAL ITEM 11:		R\$ 290,76	R\$ 4.021,96	R\$ 4.312,72
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 108.711,06	R\$ 62.036,54	R\$ 170.747,60


Observações:

- Data base de referência: SINAPI 10/08/2022
- Código: PCI.818-01
- Encargos: 111,22%
- BDI: 24,39%

Triunfo-RS, 16 de dezembro de 2022.

Ewerton Chananeco de Souza

Ewerton Chananeco de Souza
(Representante Legal/Proprietário)



[Handwritten signature]
030

OBRA: Reforma no Postão Municipal Gaudêncio Rodrigues de Sousa de Triunfo/RS - EMPREITADA GLOBAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	36,33%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1			
Itens	Siglas	%	Adotado
Administração Central	AC	5,00%	
Seguro e Garantia	SG	1,00%	
Risco	R	1,28%	
Despesas Financeiras	DF	1,39%	
Lucro	L	8,11%	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,82%	
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,39%	

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

TRIUNFO / RS 16 de DEZEMBRO de 2022

Ewerton Chananeco de Souza

Ewerton Chananeco de Souza
Representante Legal/ Proprietário



 EWEREM EMPREENHIMENTOS A 10 Anos Elevando Projetos, e Realizando Sonhos.												RELATÓRIO GLOBAL - 16 DEZEMBRO 2022											
												CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO : Obra: Reforma no Postão Municipal Gaudêncio Rodrigues de Sousa de Triunfo/RS											
												CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO											
												ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVENBRO, 15											
</																							

Triunfo-RS, 16 de Dezembro de 2022.

Observações:
 - Data base de referência: SINAPI 10/08/2022
 - Código: PCI.818-01
 - Encargos: 111,22%
 - BDI: 24,39%

07.814.038/0001-47
 Inscr. Est.: 121/0064305
 EWEREM EMPREENDIMENTOS
 EWEREM CHANNECO DE SOUZA LTDA.
 Rua Olavo Braz do Amaral, 186
 Bairro São Francisco de Assis
 CEP 96.700-000
 SÃO JERÔNIMO/RS

Ewerem Chananecco de Souza

Ewerem Chananecco de Souza
 (Representante Legal/Proprietário)

[Assinatura]

05