TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para elaboragdo de projeto
elétrico para adequacao e expansao de rede de meédia e baixa tensdo com
pontos de transformacdo dentro do Parque de Exposigdes Camboatad,
compreendendo expansdo de aproximadamente 170 metros de rede de
média tensdo e 700 metros de rede de baixa tensao.

2. JUSTIFICATIVA

A contratacdo de empresa para elaboragdo do projeto elétrico hora
solicitado justifica-se por necessidade de realizagdo de obra de expansdo e
adequacdo da rede de média e baixa tensdo dentro da area do Parque de
Exposicdes Camboatd, considerando que atualmente ndo possuimos no
quadro técnico da Prefeitura Engenheiro Eletricista para elaboragao do
projeto e acompanhamento dos servigos.

3. DAS CONDIGOES

3.1. Para elaboragdo do projeto a CONTRATADA devera obedecer padrdes
vigentes nas normas ABNT.

3.2. O projeto devera ser assinado por profissional responsavel, registrado
no CREA e em dia com suas obrigagdes, devendo obrigatoriamente ser
emitida a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do projeto executivo.

3.3. O projeto deve atender as solicitagdes da administragdo publica, levando
em consideragdo as quantidades de pontos solicitados pela CONTRATANTE e
adequacgao da infraestrutura existente.

3.4. Ao término elaboracdo de projeto executivo devera ser emitido o termo
de aceite em conjunto com técnicos da CONTRATANTE, o termo sé sera
emitido mediante a apresentagdo das plantas em meio digital, contendo
caminhos fisicos, descrigdo detalhada e quantitativa dos materiais que serao
utilizados no projeto e assinatura dos responsaveis envolvidos.
Obrigatoriamente, o projeto devera conter o quantitativo da composigao dos
pontos elétricos.

3.5. O projeto sera considerado “entregue” quando da aprovagao do termo
de aceite pelo CONTRATANTE.

3.6. O projeto elétrico executivo a ser apresentado deve atender a toda as
exigéncias para a licitagdo dos itens e servigos de execugdo do projeto
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3.7. A empresa contratada para elaboragdo do projeto devera dar suporte
tecnico durante o processo de licitagdo, bem como o acompanhamento
técnico durante a execugao da obra.

3.8 O projeto deve ndao somente visar a expansao de rede, mas sim fazer
todas as adequacdes que se fizerem necessarias para o melhor desempenho
e atendimento das necessidades apresentadas pelas administragdo
municipal, bem como apresentar o melhor custo benéfico ao municipio.

3.9 O projeto devera atender os padrfes exigidos pela concessionaria de
energia.

4. FASES DO PROJETO

4.1. O projeto sera elaborado em trés fases, a saber: estudo preliminar,
projeto basico e projeto executivo completo.

4.2. Estudos preliminares/anteprojetos com levantamento de dados.

4.2.1. Nesta etapa, a empresa CONTRATADA devera realizar visita ao local
para fazer o levantamento completo e minucioso em suas instalagoes,
visando colecionar os dados necessarios para a realizagdo dos projetos e
dimensionamento dos materiais e servigos. Ao final desta etapa, devera ser
emitido relatério com a descricao dos dados levantados, contendo as
seguintes informagodes/dados:

4.2.1.1. Planta do Layout da ocupacgao existente;
4.2.1.2. Dados coletados e a definicdo dos ambientes a serem projetados;

4.2.1.3. Localizagdo de quadros elétricos existentes com identificagdo dos
alimentadores, disjuntores e diagramas de todos os quadros existentes;

4.2.2. O Anteprojeto devera ser elaborado de forma a mostrar a solugao
global com a definigdo do padrdo adotado e da concepgdo das instalagées em
geral de modo a permitir a clara compreensdo da obra a ser executada e da
logistica de implantagao.

Nesta etapa a CONTRATADA devera apresentar, no minimo, 0s
seguintes elementos:

4.2.2.1. Layout de ocupacao proposto com a identificagdo das intervengodes;
4.2.2.2. Etapas e Logistica de implantagao da obra;

4.2.2.3. Definicao e pré-dimensionamento do sistema de energia;

4.3. PROJETO BASICO

4.3.1. Nesta etapa, deverd ser elaborado projeto basico, que constitui um
conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra, elaborado com base nas indicagdes dos
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estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica, e que
possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definigao dos métodos e do prazo
de execucdo, devendo conter os seguintes elementos:

4.3.1.1. Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo
global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza;

4.3.1.2. SolucBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas,
de forma a minimizar a necessidade de reformulag@o ou de variantes durante
as fases de elaboracdo do projeto Executivo e de realizagdo da obra;

4.3.1.3. Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como suas especificagbes que
assegurem os melhores resultados para o servigo, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao;

4.3.1.4. Informacdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos
construtivos, instalages provisérias e condigbes organizacionais para a obra,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

4.3.1.5. Nesta etapa deverdo ser apresentados os seguintes documentos:
4.3.1.5.1. Plantas Baixas de cada ambiente;
4.3.1.5.2. Plantas Baixas de Layout;

4.3.1.5.3. Plantas Baixas com pontos elétricos;

4.4. PROJETOS EXECUTIVOS

4.4.1. O desenvolvimento desta etapa ocorrera apos a aprovagao do projeto
basico, pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Plablicos, da etapa
referente ao Projeto Basico.

4.4.2. O projeto executivo é o conjunto de elementos necessarios e
suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), incluindo
pecas graficas, memoriais descritivos, especificagoes técnicas e de servigos e
todas as especialidades envolvidas.

4.4.3. Fazem parte do escopo do Projeto Executivo a elaboracgdo de listas de
materiais por projeto ou etapa de obra ou servigo.

4.4.5. MEMORIAL DESCRITIVO

4.4.5.1. Deve apresentar todas as Especificagdes Técnicas e Encargos, além
das referéncias as Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia
de execugdo dos servigos da obra. Este documento deve apresentar todas as
caracteristicas necessarias para identificagdo dos produtos a serem aplicados.
Os materiais especificados no Memorial Descritivo deverdo ser devidamente
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indicados na planta baixa, nos cortes e, devendo estar associados a uma
legenda.

4.4.5.2. No Memorial Descritivo deverdo ser descritos todas as etapas de
servicos constantes no Orgamento e composicdes. Esta descricao deve
constar a formatag8o da execugdo dos servigos em conformidade dos itens
especificados.

4.4.6. DAS PLANILHAS ORGAMENTARIAS

4.4.6.1. Deve apresentar todos os itens e servigos apresentados no projeto
executivo e no memorial descritivo. O orcamento necessariamente sera
apresentado no formato da planilha multipla do padrdo Caixa Econdémica
Federal. O orcamento deve estar com as etapas de execugao conforme o
sistema aprovado no projeto executivo, constando todos os quantitativos de
servicos e materiais. As composigdes formadoras do orgamento principal,
devem estar presentes na planilha multipla com os quantitativos e unidades
em conformidade com a Planilha Sinapi, sendo a data da ultima planilha
Sinapi disponivel na Caixa Econémica Federal, sé serdo aceitas composigoes
de servicos oriundas de érgdos controladores. Em caso de itens ndo
encontrados na planilha Sinapi, s6 serdo aceitos itens orgados com no minimo
trés fornecedores.

4.4.6.2 Quantitativo e especificagdes técnicas de todos equipamentos e
servigos que compdem o projeto.

4.4.6.3 A CONTRATADA deve apresentar a planilha da composigao do BDI
a ser utilizado no orgamento.

4.4.6.4 A CONTRATADA deve apresentar a planilha do cronograma fisico-
financeiro conforme as etapas da obra aprovados no projeto anteprojeto.

4.4.6.5 A CONTRATA deve apresentar as planilhas das composigdes, do BDI
e do cronograma fisico-financeiro na planilha multipla da Caixa Econémica
Federal, ndo serdo aceitos em outro modelo de planilha.

5. RECOLHIMENTO DAS TAXAS E REGISTRO DA ART

5.1. ART (Registro de Anotacdes de Responsabilidade Tecnica) junto ao CREA
deverd ser devidamente preenchida pelo Engenheiro Eletricista, observando
as especialidades diversas que deverdo ser desdobrados em tantos
profissionais quantos forem os profissionais envolvidos no objeto do contrato.

5.2 Os formularios de ART’s deverdo ser entregues devidamente quitadas e
assinadas por seus Responsaveis Técnicos;

6. PLANTAS, “LAYOUTS’, PRODUTOS GRAFICOS E RELATORIOS TECNICOS”.




6.1. Os desenhos e projetos deverdo ser elaborados por meio de software
com a extensdao .dwg (ou outro que guarde total compatibilidade),
obedecendo rigorosamente aos padroes definidos pelas normas técnicas
estabelecidas e pelas disposicdes da CONTRATANTE;

6.2. Os detalhes em prancha devem conter todas as informagdes pertinentes
a execucao plena da obra. Em caso de falta de algum detalhe a CONTRATADA
devera apresentar o referido detalhe a qualquer momento da execugao da
obra;
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6.3. As planilhas deverao estar em formato "“.xIs”, e os documentos em
formato “.doc” (ou outros que guardem total compatibilidade);

6.4. A CONTRATADA devera entregar 02 (dois) jogos de todas as plantas
requeridas, plotadas em papel sulfite, em formato compativel para perfeita
visualizagcao, assim como os demais itens elencados neste documento e que
se fizerem necessarios também impressos e devidamente assinados por seus
Responsaveis Técnicos;

6.5. Toda a documentagdo entregue impressa devera ser incluida em um
meio digital, contendo todos os arquivos em formato compativel aos
solicitados acima, além dos mesmos em extensdo.pdf, com vistas a
disponibilizacao quando da licitagao;

6.6. As aprovacoes dos estudos e projetos por parte da CONTRATANTE nao
eximem a responsabilidade técnica da CONTRATADA sobre sua autoria, nem
caracterizam responsabilidade técnica solidaria;

6.7. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragao do
Projeto devem ser submetidos a avaliagdo do CONTRATANTE;

6.8. Serda de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdugao das
modificagbes necessarias a sua aprovagao;

6.9. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente,
devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova
avaliagao.

7. PRAZO

O prazo para execugao do objeto sera de 30 dias, contados a partir da
data de assinatura do contrato.

8. CRITERIO TECNICOS DE JULGAMENTO / DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
TECNICA

Atestado de Capacidade Técnica comprovando a prestagao de servigos
a pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprove a
“PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORA(;f\O DE PROJETOS EXECUTIVOS”,
devidamente datado, assinado e com a identificacdo do atestante, bem como
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devidamente registrado na entidade profissional competente conforme
paragrafo 19, artigo 30, da Lei 8.666/93.

9. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento sera realizado no prazo de 30 dias apds a entrega da
documentacdo técnica completa e da emissao do aceite definitivo de cada
projeto, mediante a entrega da nota fiscal descriminada conforme a nota de
empenho.

Triunfo, 16 de maio de 2022

N

Marcio PinIXeiro de Souza

Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos de Triunfo




