Prefeitura de

Triunfo

Rio Grande do Sul

TERMO DE REFERENCIA

1.0BJETO:

Objeto da contratacéo: Contratacdo de empresa para o fornecimento e instalagcéo
de toldo nos acessos de pedestres junto a E.M.E.l. Mundo da Fantasia, localizada na
Rua Adelaide Vieira Franco, 739 — Loteamento Roque Franco, de propriedade do

Municipio de Triunfo/RS.

2. JUSTIFICATIVA

— A presenta solicitacédo tem por objetivo a aquisi¢ao e instalacao de toldo em
policarbonato alveolar junto ao prédio novo da EMEI Mundo da Fantasia,
contemplando os dois acessos existentes a edificacdo, com avanco dos toldos até a

calcada, de modo a garantir cobertura integral no percurso de entrada e saida.

A presente solicitacao justifica-se pela necessidade de proporcionar prote¢cédo contra
intempéries, assegurando melhores condi¢des de acesso, seguranca e conforto para
alunos, servidores e comunidade escolar, especialmente em periodos de chuva e

forte insolagéo.
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3.CARACTERISTICAS:

A empresa vencedora do processo licitatorio devera executar o projeto de acordo
com as indica¢des constantes neste Termo de Referéncia.

DISPOSICAO GERAL

O presente memorial descreve o0 conjunto de especificacbes, critérios,
condicBes técnicas, mdo de obra e materiais necessarios para a execucao de
coberturas em estrutura metalica com policarbonato alveolar junto a E.M.E.I. Mundo
da Fantasia, localizada na Rua Adelaide Vieira Franco, 739 — Loteamento Roque
Franco, de propriedade do Municipio de Triunfo/RS.

Todos os materiais previstos para a obra deverdo ter boa qualidade, bem

como 0S servic;os a serem executados.

Todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios para a

execucao da obra deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

O prazo previsto para execucao dos trabalhos propostos sera de 30 dias a

partir da assinatura da Ordem de Servico.

Todos os trabalhos deverédo ser executados por pessoal especializado, e 0s
mesmos deverao estar munidos de equipamentos de EPIS, podendo a fiscalizacao
rejeita-los quando ndo estiverem de acordo com as especificacdes, sem que isso

resulte em indenizac¢éo ou justificativa para o atraso da obra.

Todos o0s servicos e quantificacbes deverdo ser cuidadosamente

analisados, ndo sendo admitida cobranca de servicos e medicdes extras.
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1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios para o

fornecimento e instalagdo de toldo nos acessos da E.M.E.Il. Mundo da Fantasia, localizado na
Rua Adelaide Vieira Franco, 739 — Loteamento Roque Franco, pertencente ao municipio de
Triunfo / RS, bem como especificar os materiais a serem utilizados e demais atividades a serem
realizadas juntamente a este servigo. A proposta contempla fornecimento e instalagdo de
estrutura metalica com cobertura curva em policarbonato nas dreas de acesso da escola.

580 partes integrantes do projeto:

Plantas de Projeto (Prancha 01);

Memorial Descritivo;

Planilha Orgamentaria;

Cronograma Fisico-Financeiro.

2. GENERALIDADES

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5,

Todas as modificagdes de projeto e/ou troca de materiais especificados deverdo ser
solicitadas por escrito a Fiscalizag3o competente, com antecedéncia necessaria para
sua andlise, que em caso de aprovacdo emitird oficio autorizando, sem o qual os
servicos ndo poderdo ser executados. A Contratada devera assumir a
responsabilidade e a garantia caso venha a ser necessaria alguma manutengao;

Mesmo que ndo conste no Orgamento efou no respective Memorial Descritivo,
entendem-se como incluidos no orgamento da Contratada todos os materiais, mao
de obra, encargos trabalhistas, taxas, emolumentos, etc. para a completa execugdo
dos servigos projetados, assim como a rigorosa obediéncia &s prescricdes das Normas
Técnicas cabiveis, o bom acabamento técnico e o pleno e perfeito funcionamento dos
itens e equipamentos instalados;

Ficardo impugnados pela Fiscalizag3o competente, todos os servigos materiais que
ndo estiverem de acordo com o Memaorial Descritivo. Ficard de responsabilidade da
empresa contratada para a execucdo da obra a troca de materiais efou a recuperagao
de todos os servigos que ndo forem aceitos pela Fiscalizagdo, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes;

As empresas licitantes deverdo realizar o estudo dos projetos, memoriais & outros
documentos técnicos que compdem a obra, pois ao entregar a proposta aceitara as
determinagdes do mesmo. Em caso de contradigio, omissdo ou erro devera
comunicar ao Contratante para que seja feita a corregio;

A proposta deve ser detalhada, a fim de ser possivel sua analise pelos seus
guantitativos e valores unitarios. Na eventual falta de alguma informagao ou detalhe,
a empresa sera responsavel pelas execugdes cujos valores unitarios e quantitativos
estejam omissos;
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2.6. Instalagdes para depésito de materiais, ferramentas, energia, dagua e banheiro,
poderdo ser utilizados os existentes desde que devidamente acordado com o
rasponsavel pela ESCOLA que, a qualquer momento, podera proibir caso julgue o uso
indevido, inadeguado, devendo entdo a CONTRATADA arcar com os custos caso perca
este beneficio.

3. OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. Serdo de responsabilidade da Contratada todas as providéncias relativas ao
licenciamento da construcdo, ARTs/RRTs de Execugdo e Projeto (quando este se fizer
necessario) junto ao CREASCAU, guias de recolhimento junto ao INSS e taxas
correspondenteas;

3.2. A Contratada obriga-se a executar as obras de acordo com os projetos, prestando toda
assisténcia técnica & administrativa, a fim de que os trabalhos sejam desenvolvidos
com a maxima perfeicdo e minimo de desperdicio;

3.3. & obra deverd ser administrada por profissional legalmente habilitado, o qual devera
estar presente em todas as fases importantes da execugdo dos servigos. O executante
mantera ainda, em obra, um mestre de obra geral para prestar quaisquer
esclarecimentos necessarios ao Fiscal da Contratante;

3.4, Serdo de responsabilidade da Contratada as seguintes providéncias:

— Recrutamento de m3o de obra inerente aos servigos a executar;
— Equipamentos mecanicos e ferramentas necessarias;

— Equipamentos de protegdo individual e coletiva, conforme normas reguladoras
MR-6, MR-10, NR-18 & NR-35 do Ministério do Trabalho;

— (Galpdo ou contéiner de obra para abrigo do pessoal, ferramentas e materiais;

— lsolamento e sinalizagdo das obras para protecdo das pessoas da comunidade
e demais;

— Manter no canteiro de obras uma copia de todos os documentos necessarios
para a execucdo da obra (Projetos, Memoriais Descritivos, Detalhamentos,
Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, etc.);

— Todas as ordens de servigo ou comunicagdes com a Fiscalizag8o & empresa
executora, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, & somente assim
produzirdo seus efeitos. Para tal, deverd ser usado o Livro Didrio da Obra. O
didgrio da obra deverd ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
documentagdo necessaria junto & medicdo, para a liberagdo da parcela de
pagamento. O Livro Didrioc de Obras deverd ser mantido no canteiro,
juntamente com as copias dos demais documentos, e devera ser assinado pelo
responsavel técnico da Contratada.
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3.5. A empresa executora estard ciente que a critério da Fiscalizagdo podera ser solicitado
quaisquer outras documentacdes que a mesma entender como necessaria para a
garantia dos quesitos de saldde, seguranca e higiene do trabalhador, tanto quanto aos
aspectos ambientais, assim como os custos referentes aos trabalhos executados.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Consideragdes técnicas preliminares:

4.1.1. As dreas, dimensdes e elementos existentes considerados para elaboracio do
presente trabalho foram obtidos mediante levantamento estimativo, utilizando
desenhos técnicos disponiveis e informacfes constantes no sistema da Secretaria de
Coordenagdo e Planejamento, servindo comao referéncia para o desenvolvimento dos
projetos e documentos complementares; &

4.1.2. Eventuais divergéncias identificadas durante a execucdo da obra, especialmente
relacionadas &s caracteristicas topograficas do terreno, condigdes do subsaolo,
interferéncias ndoc identificadas previamente ou diferencas entre as condigdes
existentes e as informagdes utilizadas no desenvolvimento do projeto, deverdo ser
comunicadas a fiscalizag3o para andlise e definigdo das medidas técnicas cabiveis.

4.2.  Servicos Iniciais:

4.2.1. A empresa contratada devera providenciar instalagdes provisdrias para fornecimento
de dgua e luz destinadas a obra, bem como as deliberagdes administrativas junto aos
respectivos drgdos, caso seja necessario.

4,2.2. Para arealizagdo dos servigos em altura, se for o caso, devem ser adotadas as devidas
medidas de prevencdo contra acidentes, tais como a utilizacdo de EPCs & EPIs
adequados, conforme normas pertinentes;

4.2.3. Deverd ser fixada defronte ao terreno da edificacdo ou em local visivel, placa de obra,
em modelo a ser fornecido pela Fiscalizag3o. A placa serd de chapa de ago galvanizado
de 2,00 x 1,50 metros, fixada em estrutura de madeira.

4.2.4. Durante a execucdo da obra devera ser procadida a remocdo periddica de quaisquer
defritos, sendo de inteira responsabilidade da executante dar solugdo adequada aos
esgotos e residuos salidos (lixo) gerados no canteiro de obras.

4.3.  Infraestrutura

4.3.1. A infraestrutura de forma a atender as normas técnicas vigentes da ABNT,
recomendagdes dos fabricantes e orientacdes da fiscalizacdo.

4.3.2. Inicialmente serdo executados os servigos de locag3o, escavagdo e preparo das valas e
areas destinadas & fundacdo. O fundo das escavagdes devera apresentar superficie
regular, limpa e isenta de materiais orgdnicos, solos inadequados ou elementos que
possam comprometer a estabilidade da estrutura. Havendo ocorréncia de material
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inadequado ou divergéncia das condigdes esperadas, a fiscalizagdo deverd ser
imediatamente comunicada para definigdo dos procedimentos necessarios.

4.3.3. 0Os blocos de coroamento serdo executados em concreto armado. As formas deverdo
ser executadas em madeira serrada, devidamente alinhadas, niveladas, travadas e
escoradas, garantindo estabilidade durante a concretagem e permitindo a obtencio
das dimensdes previstas em projeto, sem deformacdes ou deslocamentos.

4.3.4, 0O reaterro das valas serd executado com material selecionadao, livre de residuos,
matéria orgdnica ou elementos inadequados, em camadas sucessivas devidamente
compactadas, de forma a assegurar a estabilidade e evitar recalques posteriores.

4.4. Cobertura

4.4.1. A cobertura da edificagio sera executada conforme projeto, utilizando sistema
composto por estrutura metalica, policarbonato como fechamento e elementos
complementares destinados a proteg3o, vedagdo e encaminhamento das 3guas
pluviais. Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade e
atender &s normas técnicas aplicaveis.

4.4.2. As estruturas metdlicas deverd3o apresentar perfeito alinhamento e nivelamento,
sendo instaladas mediante utilizagdo de sistemas adequados de fixagdo e ligagio
entre os elementos estruturais. Durante a montagem deverdo ser observadas todas
as condigdes necessarias 3 estabilidade provisdria da estrutura até a conclus3o total
do conjunto.

4.4.3. A instalagdo do policarbonato deverd assegurar estanqueidade do sistema, ndo
sendo admitidas falhas de vedag3o, desalinhamentos, deformagdes ou gquaisquer
condigfies que possam permitir infiliragdes ou comprometer o desempenho térmico
e acustico da cobertura.

4.4.4. Apds a conclusdo dos servicos, toda a cobertura deverd apresentar perfeito
funcionamento, estabilidade estrutural, estangueidade e acabamento adequado,
nao sendo admitidas deformagdes excessivas, infiltragdes, falhas de fixagdo ou
quaisquer manifestagdes que comprometam o desempenho do sistema.

5. LIMPEZA

5.1 Apds a conclusdo dos servigos executivos e antes da entrega definitiva da obra, a
contratada devera realizar todos os procedimentos necessarios & limpeza,
organizagdo e preparacdo da cobertura para utilizagdo, garantindo condigdes
adequadas de funcionamento e seguramnga;

5.2, Todos os materiais excedentes, residuos de construgdo, embalagens, entulhos,
equipamentos e demais elementos utilizados durante a execucdo deverdo ser
removidos da &rea da obra, ficando a contratada responsavel pelo transporie e
destinagdo adeguada dos residuos, se for o caso, conforme legislagdo vigents;
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5.3. M3o serdo admitidos fissuras, infiltragdes, defeitos de acabamento, falhas de
funcionamento, elementos desalinhados, manchas, residuos de obra ou quaisquer
inconformidades que comprometam a qualidade final dos servigos executados.

6. CONCLUSAO DA OBRA

6.1. & conclus3o da obra so se efetivara apos a vistoria da Fiscalizagdo do Municipio e/fou
orgédo financiador que considere os servigos executados conforme projeto e com a
qualidade adequada;

6.2. Apds concluidos os trabalhos serd emitido o Termo de Recebimento Provisorio da
Obra, e durante um periodo de 30 (trinta) dias {a contar da data da assinatura do
Termo de Recebimento Provisorio), a Contratada deverd apresentar a CND ao
municipio, bem como sanar qualquer pendéncia de obra que existir;

6.3. M3o havendo pendéncias nos servigos da Contratada, dentro desses 30 (trinta) dias,
sera emitido o Termo de Entrega Definitiva da Obra.

7. GARANTIA DA OBRA

7.1 Salvo legislagdo que amplie o prazo da garantia da construgdo e demais servigos
execufados, a garantia minima sera de acordo com as recomendagdes ABNT NER
15575-1 — Edificacdes Habitacionais - Desempenho, a contar da data de recebimento
definitivo da obra (data constante do Termo de Recebimento Definitivo da Obra);

7.2. A garantia deverd ser oferecida exclusivamente pela construtora vencedora da
licitagdo, n3ao podendo a mesma, sob nenhuma alegag3o, transferir a sua
responsabilidade a terceiros, devendo os servigos serem executados dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, salvo servigos que justificadamente necessitem de maior prazo
para conclusdo, se assim entendido e autorizado pela Fiscalizagdo.

8. CONSIDERACOES FINAIS

8.1. O licitante dewvera preferencialmente visitar o local da obra, a fim de tomar
conhecimento das particularidades existentes na edificagao;

8.2. O licitante devera apresentar os projetos de sua responsabilidade para anélise da
Fiscalizagdo;
B.3. Todos os materiais para descarte proveniente de demaoligfes, caligas, etc. serdo de

responsabilidade da Contratada e deverdo ser destinados corretamente, em locais
proprios para este fim;

B.4. & execugdo do presente objeto devera obedecer a todas as normas técnicas da ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) vigentes 3 época;
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8.5. Nenhum servigo serd executado antes da emiss3o e quitagdo das ART/RRT de
Execugdo de Obra, que comtemple todas as atividades a serem desenvolvidas por
parte da construtora;

8.6. Cabera exclusivamente 3 construtora adotar as medidas necessarias para impedir a
entrada/permanéncia de pessoas estranhas ao servigo no local da obra, sendo a Unica
responsavel por acidentes que envolvam seus funcionarios efou a comunidade.
Nenhuma pessoa podera permanecer no local da obra sem estar utilizando os EPIs
necessarios a sua seguranga e de terceiros;

R.7. Todos os elementos constantes do Memorial Descritive deverdo ser executados,
mesmo que ndo constem do Orgamento fornecido pela Prefeitura Municipal, devendo
ser considerados pela Contratada no momento de montar ser orgamento, pois ndo
geram direito a aditivos de valor;

B.8. Todos os materiais a serem utilizados serdo novos, de primeira qualidade, resistentes
e adequados a finalidade a que se destinam. Deverdo obedecer as especificagdes do
presente memorial, as normas da ABNT, no que couber e, na ausémcia de
especificagdes deverdo ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou
laudos emitidos por laboratorios tecnologicos iddneos;

8.9. Caso a Contratada utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa, cabera & mesma
comprovar, por meio de ensaios, estarem os mesmos de acordo com as Normas
Técnicas, inclusive no que se refere 3 qualidade, ficando as respectivas despesas por
conta da Contratada;

8.10. A Fiscalizagdo poderd mandar reparar, corrigir, remover, demolir, reconstituir ou
substituir no total ou em parte, qualquer servigo ou material que ndo esteja de acordo
com as condigdes deste memorial, ou em qualidade inferior ao aceitavel, obrigando-
se a Contratada a iniciar o cumprimento das exigéncias dentro do prazo determinado
pela Fiscalizagdo, ficando as respectivas despesas por conta exclusivamente da
Contratada;

8.11. Constatado algum equivoco de projeto caberd 3 Contratada interromper
imediatamente os trabalhos e notificar a Fiscalizagdo para que sejam tomadas as
devidas providéncias. 50 serdo permitidas atitudes n3o previstas em projeto sem o
consentimento prévio da Fiscalizagdo se as atitudes imediatas forem imprescindiveis
para a seguranga dos funcionarios, comunidade efou bens proprios ou de terceiros;

Triunfo, 03 de agosto de 2026.

Uncumsente masinadn degitaimenie

ub WICTORIA PEREIRA FREITAS
g Dot 03O8y 00 6 13- 21 30- 0300

Wil e e by thpe o e lid w1 o by

Victoria Pereira Freitas
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4.DA ENTREGA E HORARIO:

Endereco: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

Planilha de Orcamento Global - Data: Julho de 2026
Obra: PASSEIO COBERTO - EMEI MUNDO DA FANTASIA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

e
L L
R

1 MDVIMENTACED DE TERRA E INFRAESTRUTURA 100,00% RS 878,14 | 100,00%
2 ESTRUTURA E COBERTURA DO TOLDO 100,00% RS 33.569,00 | 100,00%
3 OUTROS SERVICOS 100,00% RS 1.820,77 | 100,00%

TOTAL DA ETAPA 100,00% RS 36.267,91

TOTAL ACUMULADO 100,00% RS 36.267,91

Observacoes:

- Data Base: SINAPI N3o-Desonerado 06/25
- Encargos Sociais: 111,95%

- BDI: 22,47%

- Responsavel Téecnico: Victoria Freitas

govb

Docurments assinads digitalmente

VICTORLA PEREIRA FREITAS
Data: 03/08/ 3026 11:18:31-0300
Werifique em hittpes: ! fvalidar it gow, br
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A empresa vencedora da presente contratacdo devera cumprir
fielmente o cronograma da obra que consiste no fornecimento e instalacdo dos
toldos de acessos de pedestres junto a E.M.E.I. Mundo da Fantasia, localizada na
Rua Adelaide Vieira Franco, 739 — Loteamento Roque Franco, de propriedade do
Municipio de Triunfo/RS.

5.D00 PAGAMENTO

O pagamento da empresa contratada sera efetuado em até 30 dias apés a
apresentacdo da Nota Fiscal, devidamente assinada pelo fiscal competente,
comprovando a execucao do servi¢o contratado.

Junto a NF deveréa ser entregue as Certidfes negativas: CND Trabalhista,
CND FGTS, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, em nome da empresa
vencedora, devendo, taxas, impostos e demais despesas deverdo estar inclusas no
preco cotado.

Fabiana Martins da Costa
Secretéria de Educacao

Rua Jodo Pessoa, 52 — Centro — Triunfo/RS — CEP 95.840-000 — Fone: (51) 3654.1012 — www.triunfo.rs.gov.br



