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1

1.1 CP-1 3,50 m2 R$ 201,33 R$ 88,16 R$ 289,49 R$ 1.013,23 23,38% R$ 869,42 R$ 380,70 R$ 1.250,12

1.2 CP-2 5,00 mês R$ 118,80 R$ 3.263,30 R$ 3.382,10 R$ 16.910,50 23,38% R$ 732,88 R$ 20.131,30 R$ 20.864,18

1.3 CP-3 5,00 mês R$ 2.359,91 R$ 589,98 R$ 2.949,89 R$ 14.749,44 23,38% R$ 14.558,29 R$ 3.639,57 R$ 18.197,86

R$16.160,59 R$24.151,57 R$40.312,16

2

2.1 101243 2217,42 m³ R$ 24,12 R$ 2,22 R$ 26,34 R$ 58.406,84 23,38% R$ 65.988,77 R$ 6.073,59 R$ 72.062,36

2.2 96385 477,68 m³ R$ 7,71 R$ 3,53 R$ 11,24 R$ 5.369,12 23,38% R$ 4.543,98 R$ 2.080,45 R$ 6.624,43

3.2 95877 1689,31 m³.km R$ 1,76 R$ 0,14 R$ 1,90 R$ 3.209,69 23,38% R$ 3.668,32 R$ 291,80 R$ 3.960,12

2.3 100576 5440,00 m² R$ 1,51 R$ 0,89 R$ 2,40 R$ 13.056,00 23,38% R$ 10.134,93 R$ 5.973,57 R$ 16.108,50

R$84.336,00 R$14.419,41 R$98.755,41

3

3.1 90091 718,50 m³ R$ 4,93 R$ 1,61 R$ 6,54 R$ 4.698,99 23,38% R$ 4.370,37 R$ 1.427,24 R$ 5.797,61

3.2 95877 601,93 m³.km R$ 1,76 R$ 0,14 R$ 1,90 R$ 1.143,67 23,38% R$ 1.307,08 R$ 103,97 R$ 1.411,05

3.3 101619 47,90 m³ R$ 109,78 R$ 108,91 R$ 218,69 R$ 10.475,25 23,38% R$ 6.487,89 R$ 6.436,47 R$ 12.924,36

3.4 7781 335,00 m R$ 55,18 R$ 0,00 R$ 55,18 R$ 18.485,30 23,38% R$ 22.807,16 R$ 0,00 R$ 22.807,16

3.5 7761 144,00 m R$ 110,88 R$ 0,00 R$ 110,88 R$ 15.966,72 23,38% R$ 19.699,74 R$ 0,00 R$ 19.699,74

3.6 92809 479,00 m R$ 30,59 R$ 26,30 R$ 56,89 R$ 27.250,31 23,38% R$ 18.078,39 R$ 15.543,04 R$ 33.621,43

3.9 93379 658,31 m³ R$ 9,87 R$ 10,36 R$ 20,23 R$ 13.317,55 23,38% R$ 8.016,60 R$ 8.414,59 R$ 16.431,19

3.10 97956 27,00 UN R$ 968,53 R$ 456,24 R$ 1.424,77 R$ 38.468,79 23,38% R$ 32.264,25 R$ 15.198,54 R$ 47.462,79

3.11 CP-4 3,00 UN R$ 921,55 R$ 456,24 R$ 1.377,79 R$ 4.133,37 23,38% R$ 3.411,03 R$ 1.688,73 R$ 5.099,76

3.12 102990 90,00 m R$ 27,55 R$ 10,01 R$ 37,56 R$ 3.380,40 23,38% R$ 3.059,21 R$ 1.111,53 R$ 4.170,74

R$119.501,72 R$49.924,11 R$169.425,83

4

4.1 96399 831,08 m3 R$ 73,90 R$ 4,48 R$ 78,38 R$ 65.140,05 23,38% R$ 75.776,06 R$ 4.593,73 R$ 80.369,79

4.2 96396 890,38 m3 R$ 108,54 R$ 5,08 R$ 113,62 R$ 101.164,98 23,38% R$ 119.236,71 R$ 5.580,64 R$ 124.817,35

4.3 95877 88150,79 m3xkm R$ 1,76 R$ 0,14 R$ 1,90 R$ 167.486,50 23,38% R$ 191.418,38 R$ 15.226,46 R$ 206.644,84

4.4 100977 1721,46 m3 R$ 6,01 R$ 1,44 R$ 7,45 R$ 12.824,88 23,38% R$ 12.764,86 R$ 3.058,47 R$ 15.823,33

4.5 94273 1300,00 m R$ 38,77 R$ 13,92 R$ 52,69 R$ 68.497,00 23,38% R$ 62.184,75 R$ 22.326,84 R$ 84.511,59

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA PARA PV SIMPLES RETANGULAR, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (BOTA FORA)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.

SUBTOTAL ITEM 3:

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (DMT=36KM)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO,  PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

MOBILIZAÇÃO DE OBRA

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 

BASCULANTE (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (BOTA FORA)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MANUAL.

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE MACHO E 

FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

Relatório Global - Data: 03 de outubro de 2022

Obra: PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DE RUAS DO MUNICÍPIO LOCALIZADAS NO BARRETO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

ITEM
Código 

SINAPI
DESCRIÇÃO

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$]

PREÇO TOTAL 

S/ BDI
BDI

PREÇO TOTAL COM BDI [R$]

QTD. UN 

SERVIÇOS INICIAIS

SUBTOTAL ITEM 1:

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, INCLUSO TOPOGRAFIA E ACOMPANHAMENTO DO GREIDE

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA

TERRAPLENAGEM

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

SUBTOTAL ITEM 2:

MICRODRENAGEM

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.



4.6 102498 1300,00 m R$ 0,38 R$ 1,00 R$ 1,38 R$ 1.794,00 23,38% R$ 609,50 R$ 1.603,94 R$ 2.213,44

4.7 96401 6155,80 m2 R$ 10,02 R$ 0,28 R$ 10,30 R$ 63.404,74 23,38% R$ 76.102,16 R$ 2.126,61 R$ 78.228,77

4.8 96402 5351,00 m2 R$ 2,50 R$ 0,37 R$ 2,87 R$ 15.357,37 23,38% R$ 16.505,16 R$ 2.442,76 R$ 18.947,92

4.9 95995 321,06 m3 R$ 1.743,97 R$ 36,12 R$ 1.780,09 R$ 571.515,70 23,38% R$ 690.828,07 R$ 14.307,99 R$ 705.136,06

4.10 95877 13805,58 m3xkm R$ 1,76 R$ 0,14 R$ 1,90 R$ 26.230,60 23,38% R$ 29.978,65 R$ 2.384,67 R$ 32.363,32

4.11 100977 321,06 m3 R$ 6,01 R$ 1,44 R$ 7,45 R$ 2.391,90 23,38% R$ 2.380,70 R$ 570,42 R$ 2.951,12

4.12 94991 116,52 m3 R$ 605,67 R$ 61,53 R$ 667,20 R$ 77.742,14 23,38% R$ 87.072,56 R$ 8.845,70 R$ 95.918,26

4.13 96622 97,10 m3 R$ 78,47 R$ 29,62 R$ 108,09 R$ 10.495,54 23,38% R$ 9.400,86 R$ 3.548,53 R$ 12.949,39

R$1.374.258,42 R$86.616,76 R$1.460.875,18

5

5.1 99802 275,60 m² R$ 7,53 R$ 5,86 R$ 13,39 R$ 3.690,28 23,38% R$ 2.560,47 R$ 1.992,61 R$ 4.553,08

5.2 102509 185,60 m² R$ 13,55 R$ 9,33 R$ 22,88 R$ 4.246,53 23,38% R$ 3.102,86 R$ 2.136,51 R$ 5.239,37

5.3 102512 600,00 m R$ 3,29 R$ 1,76 R$ 5,05 R$ 3.030,00 23,38% R$ 2.435,52 R$ 1.302,89 R$ 3.738,41

5.3 CP-5 6,00 UN R$ 492,68 R$ 94,66 R$ 587,34 R$ 3.524,06 23,38% R$ 3.647,24 R$ 700,75 R$ 4.347,99

5.4 CP-6 5,00 UN R$ 615,65 R$ 94,66 R$ 710,31 R$ 3.551,53 23,38% R$ 3.797,91 R$ 583,96 R$ 4.381,87

5.5 101094 9,00 m R$ 147,40 R$ 11,79 R$ 159,19 R$ 1.432,71 23,38% R$ 1.636,76 R$ 130,92 R$ 1.767,68

R$17.180,76 R$6.847,64 R$24.028,40

6

6.1
SICRO 

4011562
140,00 M2 R$ 35,34 R$ 37,19 R$ 72,53 R$ 10.154,20 23,38% R$ 6.104,35 R$ 6.423,90 R$ 12.528,25

R$6.104,35 R$6.423,90 R$12.528,25

R$1.617.541,84 R$188.383,39 R$1.805.925,23

CONTENÇÃO DE TALUDES

SUBTOTAL ITEM 5:

SUBTOTAL ITEM 4:

LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO PARA RECEBER PINTURA

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.

PLACA TIPO R01 DE REGULAMENTAÇÃO -  PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI, INCLUSO 

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.

PLACA TIPO A32B ADVERTÊNCIA DE PASSAGEM DE PEDESTRES - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 

I + SI, INCLUSO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 

CBUQ 6cm

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA.

TOTAL DO ORÇAMENTO

Observações:
  - Data base de referência: SINAPI 14/09/2022
  - Código: PCI.818.01
  - Encargos: 111,22%
  - BDI 23,38%

Triunfo/RS, 03 de outubro de 2022

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

REFORÇO DE TALUDE COM APLICAÇÃO GEOGRELHA BIDIRECIONAL 

SINALIZAÇÃO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 

CM*.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (DMT=43KM)


