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1.1 SINAPI - INSUMO 10527

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE 
1,00 M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU 
RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI 
INSTALAÇÃO)

2,00 MXMÊS 25,00R$                           -R$                               25,00R$                           22,77% 61,38R$                           -R$                               61,38R$                           

1.2 SINAPI 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)

6,00 M 50,57R$                           157,75R$                         208,32R$                         22,77% 372,50R$                         1.162,01R$                      1.534,51R$                      

1.3 SINAPI 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

1,11 M3 8,02R$                              1,38R$                             9,40R$                             22,77% 10,91R$                           1,87R$                             12,78R$                           

1.4 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

16,62 M3XKM 2,25R$                              0,28R$                             2,53R$                             22,77% 45,91R$                           5,71R$                             51,62R$                           

490,70R$                         1.169,59R$                     1.660,29R$                     
2

2.1 SINAPI 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

14,70 M 1,06R$                              3,61R$                             4,67R$                             22,77% 19,13R$                           65,15R$                           84,28R$                           

19,13R$                           65,15R$                           84,28R$                           
3

3.1 PRÓPRIA CP-01 REFORÇO DE VIGA COM CHAPA METÁLICA - INCLUSIVE PINTURA DE 
FUNDO DE ACABAMENTO

1,00 UND 202,13R$                         168,83R$                         370,96R$                         22,77% 248,15R$                         207,27R$                         455,42R$                         

3.2 PRÓPRIA CP-02 FECHAMENTO DE TRINCA COM REFORÇO DE TELA METÁLICA - 
INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO

31,50 M 40,40R$                           23,48R$                           63,88R$                           22,77% 1.562,37R$                      908,03R$                         2.470,40R$                      

1.810,52R$                     1.115,30R$                     2.925,82R$                     
4

4.1 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

14,70 M2 57,80R$                           9,49R$                             67,29R$                           22,77% 1.043,12R$                      171,26R$                         1.214,38R$                      

1.043,12R$                     171,26R$                         1.214,38R$                     
5

5.1 ORSE 13128 DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

82,11 M2 100,00R$                         -R$                               100,00R$                         22,77% 10.080,64R$                   -R$                               10.080,64R$                   

5.2 ORSE 4066 PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL OU 
SIMILAR

4,00 UND 302,47R$                         11,55R$                           314,02R$                         22,77% 1.485,36R$                      56,71R$                           1.542,07R$                      

11.566,00R$                   56,71R$                           11.622,71R$                   

14.929,47R$            2.578,01R$              17.507,48R$            

Observações:
 - Data Base: SINAPI Não-Desonerado 04/24                             ORSE 03/2024                          Triunfo/RS,

- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 22,77%
- Responsável Técnico: Humberto Brandão
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