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1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios para a
recuperagdo da estrutura do prédio anexo da Secretaria Municipal de Educacdo (SME),
localizado na Rua Joao Pessoa, 52, Bairro Centro, pertencente ao municipio de Triunfo / RS,
bem como especificar os materiais a serem utilizados e demais atividades a serem realizadas
juntamente a este servigo.

A proposta contempla a substituicdo de calhas, instalagdo de elementos de reforco
estrutural e acabamentos finais.

Sao partes integrantes do projeto:
— O presente Memorial Descritivo;
— Planilha Or¢amentaria;
— Cronograma Fisico-Financeiro;

— Plantas Baixas e Detalhamentos.

2. GENERALIDADES

2.1. Este memorial complementa o Projeto (plantas baixas e detalhamentos), referente aos
servicos destinados a execucao da recuperacdo da estrutura do prédio anexo da
Secretaria Municipal de Educacao;

2.2. Todas as modificagdes de projeto e/ou troca de materiais especificados deverao ser
solicitadas por escrito a Fiscalizagdo competente, com antecedéncia necessaria para sua
analise, que em caso de aprovacao emitird oficio autorizando, sem o qual os servigos
ndo poderdo ser executados. A Contratada devera assumir a responsabilidade e a
garantia caso venha a ser necessaria alguma manuten¢ao;

2.3. Mesmo que ndo conste nos Projetos, Orcamento e/ou no respectivo Memorial
Descritivo, entendem-se como incluidos no orcamento da Contratada todos os
materiais, mao de obra, encargos trabalhistas, taxas, emolumentos, etc. para a completa
execugao dos servicos projetados, assim como a rigorosa obediéncia as prescri¢oes das
Normas Técnicas cabiveis, o bom acabamento técnico e o pleno e perfeito
funcionamento dos itens e equipamentos instalados;

2.4.  Ficardo impugnados pela Fiscalizagdo competente, todos os servigos materiais que nao
estiverem de acordo com o Memorial Descritivo e projetos. Ficara de responsabilidade
da empresa contratada para a execugdo da obra a troca de materiais e/ou a recuperagao
de todos os servicos que nao forem aceitos pela Fiscalizacao, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes;

2.5. As empresas licitantes deverao realizar o estudo dos projetos, memoriais € outros
documentos técnicos que compdem a obra, pois ao entregar a proposta aceitara as
determinagdes do mesmo. Em caso de contradi¢do, omissao ou erro devera comunicar
ao Contratante para que seja feita a corregao;
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A proposta deve ser detalhada, a fim de ser possivel sua andlise pelos seus quantitativos
e valores unitarios. Na eventual falta de alguma informac¢ao ou detalhe, a empresa sera
responsavel pelas execucdes cujos valores unitarios e quantitativos estejam omissos;

Em caso de divergéncia entre as cotas das plantas e as medidas em escala, prevalecem
os valores das cotas;

O local possui abastecimento de agua e luz que serdo disponibilizados durante a
prestagdo dos servigos.

3. OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Serdo de responsabilidade da Contratada todas as providéncias relativas ao
licenciamento da constru¢do, ARTs/RRTs de Execugdo e Projeto (quando este se fizer
necessario) junto ao CREA/CAU, guias de recolhimento junto ao INSS e taxas
correspondentes;

A Contratada obriga-se a executar as obras de acordo com os projetos, prestando toda
assisténcia técnica e administrativa, a fim de que os trabalhos sejam desenvolvidos com
a maxima perfeicdo e minimo de desperdicio;

A obra devera ser administrada por profissional legalmente habilitado, e que devera
estar presente em todas as fases importantes da execu¢do dos servigos. O executante
mantera ainda, em obra, um mestre de obra geral para prestar quaisquer
esclarecimentos necessarios ao Fiscal da Contratante;

Serao de responsabilidade da Contratada as seguintes providéncias:

— Recrutamento de mao de obra inerente aos servigos a executar;
— Equipamentos mecénicos e ferramentas necessarias;

— Equipamentos de protecdo individual e coletiva, conforme normas reguladoras
NR-6, NR-10 , NR-18 ¢ NR-35 do Ministério do Trabalho;

— Galpao ou contéiner de obra para abrigo do pessoal, ferramentas e materiais;

— Isolamento e sinalizag@o das obras para prote¢do das pessoas da comunidade e
demais;

— Placa de obra conforme modelo a ser fornecido pela Fiscalizagao;

— Manter no canteiro de obras uma copia de todos os documentos necessarios para
a execu¢ao da obra (Projetos, Memoriais Descritivos, Detalhamentos,
Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, etc.);

— Todas as ordens de servigo ou comunicagdes com a Fiscalizagdo a empresa
executora, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, € somente assim
produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Didrio da Obra. O
didrio da obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
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documentacdo necessaria junto a medicdo, para a liberacdo da parcela de
pagamento. O Livro Diario de Obras devera ser mantido no canteiro, juntamente
com as copias dos demais documentos, e devera ser assinado pelo responsavel
técnico da Contratada.

A empresa executora estara ciente que a critério da Fiscalizagdao podera ser solicitado
quaisquer outras documentagdes que a mesma entender como necessaria para a garantia
dos quesitos de saude, seguranga e higiene do trabalhador, tanto quanto aos aspectos
ambientais, assim como os custos referentes aos trabalhos executados.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

Servicos Iniciais:

Devera ser efetuado isolamento apropriado no local de modo a restringir o acesso as
areas de intervencao, antes do inicio dos trabalhos;

Os materiais empregados no isolamento deverdo ser de boa qualidade e estar
devidamente fixados;

Devera ser fixada defronte ao terreno da edificagdo ou em local visivel, placa de obra,
em modelo a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Demolicoes e Remocoes

Devera ser removido o segmento de calha indicado em projeto para posteriormente ser
instalada uma nova peca como reposi¢ao;

Todo material devera ser retirado de forma organizada e tomando-se todas as precaugdes
necessarias para evitar qualquer tipo de acidente. Esta remocao deverd respeitar as
normativas de seguranca do trabalho, ser sinalizada e isolada do fluxo de pessoas ndo
autorizadas;

Ap6s realizadas as demoligdes e retiradas, o material resultante devera ser transportado
até cacamba ou caminhao para descarte em locais licenciados, em conformidade com a
legislacdo vigente, sendo todas as etapas do servigo de total responsabilidade da
Contratada.

Locac¢ao da Obra

A obra serd locada, com todo o rigor, de acordo com os projetos, os esquadros serdo
conferidos a trena e as medidas tomadas em nivel;

Todas e quaisquer davidas ou divergéncias deverdo ser comunicadas imediatamente a
Fiscalizagdo, para que sejam tomadas as devidas providéncias necessdrias € nado
ocorram atrasos no andamento dos servigos.
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4.4. Recuperacio R01 - Viga Interna

Diante da existéncia de uma fissura vertical na face inferior de uma viga interna do
prédio anexo a Secretaria Municipal de Educacdo (ilustrado na imagem abaixo), faz-se
necessario o reforco estrutural do elemento para resistir aos esforgos solicitantes.

Figura 1: Trincas na viga interna da edifica¢do

4.4.1. Previamente ao inicio dos servigos de refor¢o da estrutura, devera ser realizada uma
verificacdo quanto a existéncia de placas de concreto descoladas. Nas regides
comprometidas deverd ser feita a remoc¢do dos elementos soltos e, posteriormente,
recomposta a se¢ao original do elemento estrutural com o uso de graute;

4.4.2. A placade reforco a ser utilizada devera ser de 3 (trés) milimetros de espessura e possuir
a geometria e pontos de fixagdo conforme descritos em projeto;

4.43. A fixacdo do refor¢o sera feita por meio de adesivo estrutural a base de epoxi
bicomponente ao longo de toda a superficie de contato entre os elementos.
Adicionalmente, a placa serd fixada a estrutura por meio de chumbadores;

4.4.4. Deverao ser executados pontos de saida de ar ao longo da superficie da placa de reforgo,
de forma a evitar futuras solicitagdes indesejadas ocasionadas por pressdes internas;
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4.4.5. Apos ainstalacdo e devida cura dos materiais instalados, deverd ser aplicada as pinturas
de tratamento e acabamento, de forma que a area que sofreu intervengdo se apresente
esteticamente semelhante as demais superficies do ambiente.

4.5. Recuperacio R02 — Interface entre Edificacoes

A edificacdo em questao foi construida em duas etapas, de forma que ¢ possivel
visualizar o alinhamento onde as duas estruturas indepentes se aproximam. Nas imagens Figura
2 e Figura 3, observa-se trincas ao longo de todo alinhamento dessa unido, possibilitando a
entrada de umidade para o interior da edificacao.

Figura 3: Separagdo entre etapas da edificagdo - 02
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4.5.1. Nas proximidades das trincas devera ser examinada a existéncia de por¢des de concreto
e revestimento descoladas da estrutura. Para execucao do refor¢co também devera ser
retirada parcial do revestimento de modo que seja possivel a colocacdo da tela sem que
resulte em saliéncias no acabamento final;

4.5.2. O reforco a ser aplicado devera ser realizado em ambas as superficies da laje existente,
sendo a parte superior devendo ser executada previamente a colocagao das novas calhas;

4.5.3. Apos o preparo da superficie para o recebimendo da tela de reforco, esta devera ser
fixada com pinos montados com arruela;

4.5.4. O reforco a ser executado sera de tela soldada galvanizada, propria para refor¢o de
fachadas e encontros entre estruturas ou com alvenaria;

4.5.5. Apos ainstalagdo do reforco devera ser reexecutada a camada de revestimento, de forma
que o acabamento final da area seja homogéneo com as demais superficies do ambiente.
As areas com revestimento novo deverdo receber, ao menos, uma camada de selador
antes da pintura de acabamento.

4.6. Paredes e Divisorias

4.6.1. Para a implementacdo do novo layout de divisdo de salas na edificagdo deverdo ser
instaladas divisérias leves em compensado com fibra tipo eucatex, ou similar,
apresentando espessura de 3,5 milimetros e altura até o teto;

4.6.2. Nos locais indicados no projeto deverdo ser instaladas portas de mesmo material das
divisorias, incluindo ferragens e acessorios de fixacgao;

4.6.3. Nao serdo aceitas pegas com fissuras, descascamentos ou furos. As cores ¢ demais
caracteristicas deverdo ser aprovadas pela Fiscalizagao.

4.7. Instalac¢oes Hidraulicas — Calhas

4.8. O segmento de calha indicado em planta devera ser substituido por uma pega nova. O

novo elemento devera possuir, a0 menos, as mesmas especificagdes da calha original,
assim restaurando a integridade do sistema de captagao pluvial.

5. LIMPEZA

5.1. A obra sera entregue perfeitamente limpa, com todas as instalagdes e equipamentos em

perfeito funcionamento e considerada concluida apo6s a fiscalizagdo e emissdo do termo
de recebimento definitivo, conforme clausulas de contrato;

5.2. Nao deverdo restar quaisquer entulhos ou materiais provenientes da obra no local,

devendo estes serem removidos e destinados adequadamente.
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CONCLUSAO DA OBRA

A conclusdo da obra so se efetivara apds a vistoria da Fiscalizacdo do Municipio e/ou
orgdo financiador que considere os servigos executados conforme projeto e com a
qualidade adequada.

Apo6s concluidos os trabalhos serd emitido o Termo de Recebimento Provisério da
Obra, e durante um periodo de 30 (trinta) dias (a contar da data da assinatura do Termo
de Recebimento Provisorio), a Contratada devera apresentar a CND ao municipio, bem
como sanar qualquer pendéncia de obra que existir;

Apobs nova vistoria pela Fiscalizagdo e constatacdo de que ndo hd pendéncias nos
servicos da Contratada, ¢ emitido o Termo de Entrega Definitiva da Obra.

GARANTIA DA OBRA

Salvo legislacdo que amplie o prazo da garantia da constru¢do ¢ demais servigos
executados, a garantia minima serd de acordo com as recomendacdes da ABNT NBR
15575-1 Edificacoes Habitacionais - Desempenho, a contar da data de recebimento
definitivo da obra (data constante do Termo de Recebimento Definitivo da Obra);

A garantia devera ser oferecida exclusivamente pela construtora vencedora da licitagao,
ndo podendo a mesma, sob nenhuma alegacdo, transferir a sua responsabilidade a
terceiros, devendo os servigos serem executados dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
salvo servicos que justificadamente necessitem de maior prazo para conclusao, se assim
entendido e autorizado pela Fiscalizagao.

CONSIDERACOES FINAIS

O licitante devera preferencialmente visitar o local da obra;

O licitante devera apresentar os projetos de sua responsabilidade para andlise da
Fiscalizagao;

A escolha dos materiais a serem empregados na obra, tais como pedras e tintas deverdo
ter a aprovacao do fiscal da obra;

Todos os materiais para descarte proveniente de demolicdes, caligas, etc. serdo de
responsabilidade da Contratada e deverdo ser destinados corretamente, em locais
proprios para este fim;

A execugdo do presente objeto deverd obedecer a todas as normas técnicas da ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) vigentes a época;
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As especificagdes acima complementam e justificam o Projeto Arquitetonico. Nenhum
servico serd executado antes da emissdo e quitacdo das ART/RRT de Execucdo de
Obra, que comtemple todas as atividades a serem desenvolvidas por parte da
construtora;

Cabera exclusivamente a construtora adotar as medidas necessarias para impedir a
entrada/permanéncia de pessoas estranhas ao servigo no local da obra, sendo a tinica
responsavel por acidentes que envolvam seus funciondrios e/ou a comunidade.
Nenhuma pessoa poderd permanecer no local da obra sem estar utilizando os EPIs
necessarios a sua seguranga e de terceiros;

Todos os elementos constantes das plantas e Memorial Descritivo deverdao ser
executados, mesmo que ndo constem do Org¢amento fornecido pela Prefeitura
Municipal, devendo ser considerados pela Contratada no momento de montar ser
orcamento, pois ndo geram direito a aditivos de valor;

Todos os materiais a serem utilizados serdo novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados a finalidade a que se destinam. Deverdo obedecer as especificagdes do
presente memorial, as normas da ABNT, no que couber e, na auséncia de
especificagdes deverdo ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos
emitidos por laboratorios tecnologicos idoneos;

Caso a Contratada utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa, caberd a mesma
comprovar, por meio de ensaios, estarem os mesmos de acordo com as Normas
Técnicas, inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por
conta da Contratada;

A Fiscalizagdo poderd mandar reparar, corrigir, remover, demolir, reconstituir ou
substituir no total ou em parte, qualquer servigo ou material que nao esteja de acordo
com as condi¢des deste memorial e projetos, ou em qualidade inferior ao aceitavel,
obrigando-se a Contratada a iniciar o cumprimento das exigéncias dentro do prazo
determinado pela Fiscalizagdo, ficando as respectivas despesas por conta
exclusivamente da Contratada;

Constatado algum equivoco de projeto cabera a Contratada interromper imediatamente
os trabalhos e notificar a Fiscalizacdo para que sejam tomadas as devidas providéncias.
S6 serdo permitidas atitudes ndo previstas em projeto sem o consentimento prévio da
Fiscalizagdo se as atitudes imediatas forem imprescindiveis para a seguranga dos
funcionarios, comunidade e/ou bens proprios ou de terceiros;

Triunfo, 29 de maio de 2024
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