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E.M.E.F. GENEROSO ALVES DA ROSA

MEMORIAL DESCRITIVO
Rodovia TF 30, S/N, General Neto
Area Total de Construcdo: 1218,12 m?
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1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios para a
recuperagdo da E.M.E.F. Generoso Alves da Rosa, localizado na Rodovia TF 30, S/N, Bairro
General Neto, pertencente ao municipio de Triunfo / RS, bem como especificar os materiais a
serem utilizados e demais atividades a serem realizadas juntamente a este servigo.

A proposta contempla a substituicdo de elementos danificados, troca de pisos vinilico e
de madeira por placas ceramicas, limpeza das redes hidrossanitarias obstruidas e renovagao da
pintura.

Sao partes integrantes do projeto:
— Plantas de Projeto (Pranchas 01 a 04);
— Memorial Descritivo;
— Planilha Orgamentéria;

— Cronograma Fisico-Financeiro.

2. GENERALIDADES

2.1. Todas as modificagcdes de projeto e/ou troca de materiais especificados deverdo ser
solicitadas por escrito a Fiscalizagdo competente, com antecedéncia necessaria para sua
analise, que em caso de aprovagdo emitird oficio autorizando, sem o qual os servigos
nao poderdo ser executados. A Contratada devera assumir a responsabilidade e a
garantia caso venha a ser necessaria alguma manutengao;

2.2. Mesmo que ndo conste no Or¢amento e/ou no respectivo Memorial Descritivo,
entendem-se como incluidos no or¢amento da Contratada todos os materiais, mao de
obra, encargos trabalhistas, taxas, emolumentos, etc. para a completa execucao dos
servigos projetados, assim como a rigorosa obediéncia as prescrigdes das Normas
Técnicas cabiveis, o bom acabamento técnico e o pleno e perfeito funcionamento dos
itens e equipamentos instalados;

2.3. Ficardo impugnados pela Fiscalizagdo competente, todos os servigos materiais que nao
estiverem de acordo com o Memorial Descritivo. Ficard de responsabilidade da
empresa contratada para a execucao da obra a troca de materiais e/ou a recuperagao de
todos os servigos que ndo forem aceitos pela Fiscaliza¢do, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes;

24.  As empresas licitantes deverdo realizar o estudo dos projetos, memoriais € outros
documentos técnicos que compdem a obra, pois ao entregar a proposta aceitara as
determinagdes do mesmo. Em caso de contradi¢do, omissao ou erro devera comunicar
ao Contratante para que seja feita a correcao;

2.5.  Aproposta deve ser detalhada, a fim de ser possivel sua analise pelos seus quantitativos
e valores unitarios. Na eventual falta de alguma informac¢ao ou detalhe, a empresa sera
responsavel pelas execucdes cujos valores unitarios e quantitativos estejam omissos;
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Instalagdes para deposito de materiais, ferramentas, energia, 4gua e banheiro, poderao
ser utilizados os existentes desde que devidamente acordado com o responsavel pela
ESCOLA que, a qualquer momento, poderd proibir caso julgue o uso indevido,
inadequado, devendo entdio a CONTRATADA arcar com os custos caso perca este
beneficio.

3. OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Serdo de responsabilidade da Contratada todas as providéncias relativas ao
licenciamento da constru¢do, ARTs/RRTs de Execugdo e Projeto (quando este se fizer
necessario) junto ao CREA/CAU, guias de recolhimento junto ao INSS e taxas
correspondentes;

A Contratada obriga-se a executar as obras de acordo com os projetos, prestando toda
assisténcia técnica e administrativa, a fim de que os trabalhos sejam desenvolvidos com
a maxima perfeicdo e minimo de desperdicio;

A obra devera ser administrada por profissional legalmente habilitado, o qual devera
estar presente em todas as fases importantes da execu¢do dos servigos. O executante
mantera ainda, em obra, um mestre de obra geral para prestar quaisquer
esclarecimentos necessarios ao Fiscal da Contratante;

Serao de responsabilidade da Contratada as seguintes providéncias:

Recrutamento de mao de obra inerente aos servigos a executar;
— Equipamentos mecénicos e ferramentas necessarias;

— Equipamentos de protecdo individual e coletiva, conforme normas reguladoras
NR-6, NR-10, NR-18 ¢ NR-35 do Ministério do Trabalho;

— Galpao ou contéiner de obra para abrigo do pessoal, ferramentas e materiais;

— Isolamento e sinalizagdo das obras para prote¢do das pessoas da comunidade e
demais;

— Placa de obra conforme modelo a ser fornecido pela Fiscalizagao;

— Manter no canteiro de obras uma copia de todos os documentos necessarios para
a execucao da obra (Projetos, Memoriais Descritivos, Detalhamentos,
Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, etc.);

— Todas as ordens de servico ou comunica¢des com a Fiscalizacdo a empresa
executora, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, € somente assim
produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Didrio da Obra. O
didrio da obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
documentagdo necessaria junto a medigdo, para a liberacdo da parcela de
pagamento. O Livro Diario de Obras devera ser mantido no canteiro, juntamente
com as copias dos demais documentos, e devera ser assinado pelo responsavel
técnico da Contratada.
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A empresa executora estard ciente que a critério da Fiscalizagdo podera ser solicitado
quaisquer outras documentagdes que a mesma entender como necessaria para a garantia
dos quesitos de satide, seguranca e higiene do trabalhador, tanto quanto aos aspectos
ambientais, assim como os custos referentes aos trabalhos executados.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

Servicos Iniciais:

Antes do inicio dos trabalhos, devera ser efetuado isolamento apropriado no local, de
modo a restringir o acesso as areas de intervengao;

Os materiais empregados no isolamento deverdo ser de boa qualidade e estar
devidamente fixados;

Para a realizagdo dos servigos em altura devem ser adotadas as devidas medidas de
prevencao contra acidentes, tais como a utilizacdo de EPCs e EPIs adequados, conforme
normas pertinentes;

Deveré ser fixada defronte ao terreno da edificagdo ou em local visivel, placa de obra,
em modelo a ser fornecido pela Fiscalizagdo. A placa sera de chapa de aco galvanizado
de 3,00 x 1,50 metros, fixada em estrutura de madeira.

Remocgoes e Demolicoes
Cabera a CONTRATADA a demoli¢ao ¢ remog¢ao dos elementos necessarios;

Serdo removidos em sua totalidade os aparelhos sanitarios, torneiras e portas de madeira
da edificagao;

Nas areas indicadas, nas quais o piso existente ¢ consituido de piso vinilico ou de
madeira, o revestimento serd demolido para a posterior assentamento de placas
ceramicas;

A divisoria leve existente em uma das salas da escola devera ser retirada para ser
substituida por elementos novos;

Tomadas e interruptores instalados até a meia altura das paredes atingidas deverao ser
substituidos por pecas novas;

Todo material deverad ser retirado de forma organizada e tomando-se todas as precaucoes
necessarias para evitar qualquer tipo de acidente. Esta remog¢do deverd respeitar as
normativas de seguranca do trabalho vigente, ser sinalizada e isolada do fluxo de
pessoas nao autorizadas;
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4.3.
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Ap6s realizadas as demoligdes e retiradas, o material resultante devera ser transportado
até cacamba ou caminhao para descarte em locais licenciados, em conformidade com a
legislacdo vigente, sendo todas as etapas do servigo de total responsabilidade da
CONTRATADA;

Os servigos serao executados dentro da melhor técnica, evitando-se danos a terceiros.

Paredes e Divisorias

As novas divisorias devem ser instaladas de forma que o layout atual das salas ndo seja
alterado. As caracteristicas dos novos elementos deverdo serguir o mesmo padrio das
pecas originalmente instaladas.

Pavimentacao

Nas areas que apresentarem incompatibilidade de nivel em funcdo da troca do piso,
devera ser reexecutado o contrapiso de regularizacao de modo que seja conservado o
nivelamento original. O contrapiso de regularizacdo devera ser de argamassa de cimento
e areia, no traco 1:4, com espessura média de 3 (trés) centimetros, ndo reforcado,
devidamente nivelado e desempenado;

Antes da execucdo do contrapiso de regularizagdo as superficies deverao ser
devidamente limpas e lavadas, para que sejam eliminados quaisquer residuos, sujeiras,
pos, etc.;

Nos ambientes com reedi¢cdo do contrapiso devera ser devidamente renovada a camada
de impermeabilizacdo, podendo essa ser por meio de membrana ou aditivo
impermeabilizante adequado, antes do assentamento da camada de revestimento;

Sobre a camada de regularizagdo devera ser assentado, com argamassa colante, as placas
ceramicas. As pecas deverdo ser livres de escamas, texturas ou gretamento e
apresentarem carcteristicas similares ao padrdo existente nas areas internas da
edificagdo;

As juntas deverdo ter, no maximo, 3 (trés) milimetros e devera ser utilizado rejutne
flexivel de base epdxi na mesma cor dos demais ambientes internos;

Serao instalados rodapés ceramicos em todos os ambientes, com 7 (sete) centimetros de
altura. Os mesmos deverao ser constituidos pelo mesmo modelo de ceramica instalada
no piso;

A execugdo da jungdo entre o rodapé e o piso ceramico devera ser executada de tal forma
que permita a completa limpeza do angulo formado. A unido devera ser totalmente
alinhada, evitando-se o ressalto do rodapé, ndo permitindo assim o actimulo de po e
facilitando a limpeza.
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Esquadrias
Serao substituidas por pecgas novas as esquadrias de madeira existentes na edificagao.

Todas as esquadrias deverao ser perfeitamente colocadas obedecendo ao nivel e prumo,
para evitar problemas de movimentacao;

Os modelos deverao seguir o padrao existente e contar com marco, batentes, guarni¢ao,
fechadura e acessorios de fixacao;

As fechaduras dos sanitarios deverdo ser do tipo tranqueta que permitam fécil abertura
por ambos os lados em caso de emergéncia.

Pinturas

As superficies da edificag@o levardo pintura de acabamento com tinta acrilica, sendo
os tons e cores a serem especificados pela Fiscalizacao;

Antes do inicio dos servigos, as superficies deverao ser limpas, lixadas e lavadas, com
resultado final livre de oleos, graxas, ceras, mofo, poeira, ou qualquer outra sujidade;

Deveréd ser aplicado fundo preparador acrilico em, ao menos, uma demado para
aumentar o desempenho da nova camada de acabamento. Apos a aplicagao do fundo
deverd ser aplicada, no minimo, 2 (duas) demdos de tinta acrilica de primeira
qualidade, semibrilho, até que se atinja o cobrimento necessario;

Os elementos metalicos, como grades e esquadrias, deverao ser devidamente lixados
e receber, a0 menos, uma camada de fundo anticorrosivo antes da aplicagdo da camada
de acabamento;

As novas esquadrias de madeira deverdo ser fornecidas com tratamento adequado e
prontas para instalagdo e pintura;

As superficies nao poderao apresentar calcinagdes, eflorescéncias, trincas, fissuras e
descascamentos;

As tintas e demais materiais utilizados deverao ser de primeira qualidade e preparados
de acordo com as recomendagoes dos fabricantes.

Instalacgoes Elétricas

A execucdo e manutencdo em instalagdes elétricas devera obedecer as normas NBR
5410 — Instalacoes Elétricas de Baixa Tensao ¢ NR 10 — Seguranca em Instalacoes
e Servicos de Eletricidade;

Os pontos atingidos na inundagao deverao ser substituidos por pecas novas, de modo
que seja possivel conferir seguranca aos usuarios da edificacdo. Serdo renovados os
interruptores e tomadas instalados até a meia altura das paredes.
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4.8 Instala¢des Hidrossanitarias

4.8.1. Devido ao acimulo de residuos provenientes das inundac¢des nas tubulagdes e caixas
de inspec¢ao e passagem, devera ser realizada uma limpeza nesses equipamentos, com
o auxilio de jato de alta pressao;

4.8.2. Os metais e aparelhos sanitarios serdo substituidos por pegas novas, mantendo as

caracteristicas das pecas originais.

5. LIMPEZA

5.1. A obra sera entregue perfeitamente limpa, com todas as instalagdes e equipamentos em
perfeito funcionamento e considerada concluida apos a fiscaliza¢ao e emissao do termo
de recebimento definitivo, conforme clausulas de contrato;

5.2 Nao deverdo restar quaisquer entulhos ou materiais provenientes da obra no local,
devendo estes serem removidos e destinados adequadamente.

6. CONCLUSAO DA OBRA

6.1. A conclusdo da obra s6 se efetivara apds a vistoria da Fiscalizacdo do Municipio e/ou
orgdo financiador que considere os servigos executados conforme projeto € com a
qualidade adequada;

6.2. Apo6s concluidos os trabalhos serd emitido o Termo de Recebimento Provisoério da
Obra, e durante um periodo de 30 (trinta) dias (a contar da data da assinatura do Termo
de Recebimento Provisorio), a Contratada deverd apresentar a CND ao municipio, bem
como sanar qualquer pendéncia de obra que existir;

6.3. Apos nova vistoria pela Fiscalizacdo e constatacdo de que nao ha pendéncias nos
servicos da Contratada, ¢ emitido o Termo de Entrega Definitiva da Obra.

7. GARANTIA DA OBRA

7.1. Salvo legislacdo que amplie o prazo da garantia da constru¢do e demais servigos
executados, a garantia minima sera de acordo com as recomendagdes ABNT NBR
15575-1 — Edificacdes Habitacionais - Desempenho, a contar da data de recebimento
definitivo da obra (data constante do Termo de Recebimento Definitivo da Obra);

7.2. A garantia devera ser oferecida exclusivamente pela construtora vencedora da licitacdo,

nao podendo a mesma, sob nenhuma alegagdo, transferir a sua responsabilidade a
terceiros, devendo os servicos serem executados dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
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salvo servigos que justificadamente necessitem de maior prazo para conclusao, se assim
entendido e autorizado pela Fiscalizagao.

CONSIDERACOES FINAIS

O licitante devera preferencialmente visitar o local da obra, a fim de tomar
conhecimento das particularidades existentes na edificacdo;

O Iicitante devera apresentar os projetos de sua responsabilidade para analise da
Fiscalizagao;

A escolha dos materiais a serem empregados na obra, tais como pisos, esquadrias e
lougas deverao ter a aprovagao do fiscal da obra;

Todos os materiais para descarte proveniente de demoli¢des, caligas, etc. serdo de
responsabilidade da Contratada e deverdo ser destinados corretamente, em locais
proprios para este fim;

A execugdo do presente objeto deverd obedecer a todas as normas técnicas da ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas) vigentes a época;

Nenhum servico serd executado antes da emissdo e quitacdo das ART/RRT de
Execugao de Obra, que comtemple todas as atividades a serem desenvolvidas por parte
da construtora;

Cabera exclusivamente a construtora adotar as medidas necessarias para impedir a
entrada/permanéncia de pessoas estranhas ao servi¢o no local da obra, sendo a nica
responsavel por acidentes que envolvam seus funcionarios e/ou a comunidade.
Nenhuma pessoa poderd permanecer no local da obra sem estar utilizando os EPIs
necessarios a sua seguranca e de terceiros;

Todos os elementos constantes do Memorial Descritivo deverdo ser executados,
mesmo que nao constem do Orgamento fornecido pela Prefeitura Municipal, devendo
ser considerados pela Contratada no momento de montar ser orgcamento, pois ndo geram
direito a aditivos de valor;

Todos os materiais a serem utilizados serdo novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados a finalidade a que se destinam. Deverao obedecer as especificagdes do
presente memorial, as normas da ABNT, no que couber e, na auséncia de
especificagdes deverao ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos
emitidos por laboratdrios tecnologicos idoneos;

Caso a Contratada utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa, cabera a mesma
comprovar, por meio de ensaios, estarem os mesmos de acordo com as Normas
Técnicas, inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por
conta da Contratada;
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A Fiscalizagdo poderd mandar reparar, corrigir, remover, demolir, reconstituir ou
substituir no total ou em parte, qualquer servigo ou material que nao esteja de acordo
com as condi¢des deste memorial, ou em qualidade inferior ao aceitavel, obrigando-se
a Contratada a iniciar o cumprimento das exigéncias dentro do prazo determinado pela
Fiscalizacdo, ficando as respectivas despesas por conta exclusivamente da Contratada;

Constatado algum equivoco de projeto cabera a Contratada interromper imediatamente
os trabalhos e notificar a Fiscalizagdo para que sejam tomadas as devidas providéncias.
S6 serdo permitidas atitudes ndo previstas em projeto sem o consentimento prévio da
Fiscalizacdo se as atitudes imediatas forem imprescindiveis para a seguranca dos
funcionarios, comunidade e/ou bens proprios ou de terceiros;

Triunfo, 21 de maio de 2024
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