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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo apresentar as informagoes
necessarias para estabelecer as diretrizes basicas para Contratacdo de empresa para
elaboragcédo de projeto basico, projeto executivo e execugcao da obra de reconstrucao de
infraestrutura publica, ponte em concreto armado, localizada na Praia Grande, na cidade de
Triunfo/RS.

1. INTRODUGAO

O presente memorial descritivo tem o objetivo de fornecer os elementos técnicos,
especificagdes de servigos e de execucao de servigcos para execucao do objeto supracitado.
Devera ser observado o anteprojeto, o plano de trabalho vinculado ao governo federal e as
normas vigentes.

¢ NBR 7187 — Projeto de pontes de concreto;

¢ NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

¢ NBR 7188 — Cargas moveis em pontes rodoviarias e passarelas;

* NBR 9062 — Projeto e execucdo de estruturas de concreto pré-moldado;

e NBR 9607 - Execucao de pontes de concreto armado ou protendido — Procedimento;

¢ DNER — Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais

e Norma DNIT ES 122/2009 — Pontes e viadutos rodoviarios — estruturas de concreto
armado;

¢ Norma DNIT ES 121/2009 — Pontes e viadutos rodoviarios — fundacgoes;

e Norma DNIT ES 120/2009 — Pontes e viadutos rodoviarios — formas;

e Norma DNIT ES 118/2009 — Pontes e viadutos rodoviarios — armaduras para
concreto armado;

e DNER-PRO 381/98 — Projeto de aterros sobre solos moles para obras viarias;

o Norma DNIT ES 108/2009 — Terraplenagem — Aterros;

Além das normas citadas a empresa fica obrigada a seguir as normativas vigentes para a

perfeita execug¢ao do servigo.
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2. CONSIDERAGOES GERAIS

As medidas constantes no anteprojeto deverao ser obrigatoriamente conferidas no local
através de levantamento topografico. Caso ocorra divergéncias entre o anteprojeto e as
medidas no local devera ser consultado e aprovado junto a Secretaria de Coordenagéo e
Planejamento.

Embora as medi¢des, amostragem e ensaios possam ser considerados como evidéncia
dessa observagao, ficara a exclusivo critério da FISCALIZACAO julgar se os servigos e
materiais apresentam desvio em relagédo ao projeto e as especificagdes de servigos.

A CONTRATADA sera considerada responsavel pelos danos por ela causados nos
servicos. Todo o pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagao e experiéncia para
executar adequadamente os servigos que lhe forem atribuidos, obedecendo rigorosamente
as determinacbes do responsavel técnico pela execucdo da obra e/ou projeto. A
CONTRATADA devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham
a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servigos. Quaisquer mudangas ou
alteragbes, que por ventura se facam necessarias, deverdao ser levadas previamente ao
conhecimento da FISCALIZACAO. Nenhuma modificacdo podera ser feita sem o
consentimento da fiscalizagao.

A CONTRATADA tera procedido a prévia visita ao local onde sera realizada a obra a fim
de tomar ciéncia das condicbes existentes para devido conhecimento do local da execucao
dos servicos constantes no projeto. Devera realizar a locagdo em campo com a
determinagédo de todos os pontos topograficos necessarios devendo ter o aceite da
fiscalizagéo para dar inicio as etapas executivas.

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecéo pela FISCALIZACAO.

Cada etapa sera precedida de autorizagao de inicio de trecho de servigo. Para inicio das
obras do contrato, a fiscalizagdo fornecera Ordem de Inicio de Servigos, devendo a
CONTRATADA registrar a obra no CREA/RS e INSS, além da abertura de Diario de Obras.
O diario de obras devera ser preferencialmente em formato digital para acesso simultaneo
da Fiscalizagdo. Os demais casos omissos neste memorial serdo especificados, no
transcorrer da obra, através de oficio a CONTRATADA.
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2.1 Seguranc¢a da Obra e documentos

A contratada devera manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e
isolados ao trafego, a fim de evitar os riscos de acidentes aos usuarios locais. Devera

fornecer todos os materiais necessarios para execug¢ao completa e efetiva dos servigos.

Devera manter diario de registro de obra, no formato digital, para preenchimento
simultdneo da Fiscalizagdo, e devidamente atualizado, e este devera ser entregue a
Fiscalizagao. Utilizar material normatizado, e de boa qualidade para realizagdo dos servicos.
Os servigos deverao ser executados conforme memorial descritivo, especificagcao técnica e
Normas vigentes.

A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Protecio Individual — EPI e Equipamento de Prote¢do Coletiva — EPC
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

Nao sera aceito o fornecimento de materiais que nao atendam as Especificacoes
Técnicas e Procedimentos ou que sejam provenientes de locais que ndo estejam

devidamente regularizados perante os 6rgdos ambientais.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 Placa de Obra

A placa de obra tem por objetivo informar a populagéo e aos usuarios da rua os dados da
obra. A placa possuira tamanho de 4,50m2. A placa devera ser afixada em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento.

Em local, aprovado pela fiscalizagdo da Secretaria de Coordenagao e Planejamento sera
colocada placa de obra conforme modelo a ser fornecido.

A placa devera ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio, galvanizado, com
espessura de 1,25mm, tera dois suportes de madeira (7,50cm x 7,50 cm, com altura livre de

2,50m). Sera medida por metro quadrado de placa instalada na obra.
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3.2 Estudos geotécnicos

Devera ser realizado ensaio de solo para determinacédo da resisténcia adequada para a
elaboragdo do projeto executivo das fundagdes e execugado dos aterros das cabeceiras.
Assim como analise do solo local se podera ser utilizado para reaterro, ou se devera ser

obtido através de jazida licenciada.

3.1 Estudos hidrolégicos

O estudo hidrolégico do local onde sera executado a ponte, tem a fungdo de auxiliar
projetistas no dimensionamento da altura da ponte a ser construida. Outros fatores como
altura das encostas, relatos de moradores da regido contribuem para a deciséo final do Eng.
Projetista. A definicdo da altura final adotada, sera o nivel inferior da viga na altura da
encosta, podendo o projetista, com uma justificativa, modificar a altura da ponte anterior,
porém essa justificativa tem que ser deferida pelo Setor de Engenharia da Prefeitura

Municipal de Triunfo.

3.2 Levantamento topografico da area

Devera ser realizado levantamento topografico da area para a elaboragdo do projeto
executivo da ponte. Devera ser realizada a locagao da obra através com equipamentos de

topografia, de forma a garantir a correta implantagcao do projeto no local.

3.3 Administragao local de obra, incluso servigos topograficos

O servigo se da através de custos com materiais de escritério, consumos de agua,
telefone e luz. Também os servigos de um engenheiro que ira acompanhar a obra,
encarregado geral, equipe de topografia para acompanhamento do greide e servigo de
laboratorista para ensaios pertinentes a serem realizados.

Estes servicos consistem na marcacgao topografica do trecho a ser executado, locando
todos os elementos necessarios a execugao, constantes do projeto. Devera prever a
utilizagcdo de equipamentos topograficos adequados a perfeita locacdo dos projetos e
greides, bem como para a locagao de acordo com as cotas e 0s niveis estabelecidos nos

projetos. Devera ser instalado container de escritério e sanitario no canteiro de obras.
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3.4 Mobilizagao e desmobilizagao de equipes e equipamentos

Quanto a mobilizagdo, a Contratada devera iniciar imediatamente apds a liberacédo da
Ordem de Servico, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro. A mobilizagéo
compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e instalagbes provisorias
necessarias para a perfeita execugao das obras. A desmobilizagdo compreendera a retirada
das maquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da
CONTRATADA.

3.5 Demoligoes

Sera executada a demoligdo, carga e remogdes da estrutura da ponte de madeira
existente no local. Todos os residuos deverdao ser removidos da obra e destinados
adequadamente para local indicado na licenca ambiental. A demolicdo devera ser realizada

pela equipe da Prefeitura Municipal de Triunfo.

4. MOVIMENTAGAO DE SOLO

Serao efetuados pelo executante todas as escavagdes e aterros necessarios a obtengao
dos niveis de fundacao indicados no projeto, incluindo ensecadeira, transporte, descarga e
substituicao dos materiais instaveis por outros.

Concluidas as fundagdes, as cavas serao reaterradas em camadas compactadas de
0,20m de espessura maxima, molhadas e apiloadas de modo a serem evitadas posteriores
fendas, trincas e desniveis, por recalque, das camadas aterradas nestes reaterros nao
serao admitidos solos que contenham matéria organica. A compactacdo do aterro deve
atingir indice de 100% P.N.

5. INFRAESTRUTURA

A infraestrutura da ponte devera ser executada em concreto fck minimo de 30 MPa,
armado, devidamente dimensionado para suportar todas as cargas conforme o uso e o local
em que a mesma ficara localizada. Deverdo ser observados os ensaios de solo para a
concepgao do projeto da infraestrutura da ponte. Deverao ser utilizadas formas e

escoramentos especificos para tal, de forma a suportar os esforgos atuantes até o
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desmolde e retirada de escoras. A montagem e desmontagem das formas e escoramentos
deverdo seguir o especificado em projeto executivo. Todas etapas deverdo seguir as

normas vigentes e serem dimensionadas de acordo com os esforgos previstos no local.

6. SUPRAESTRUTURA

A superestrutura da ponte devera ser executada em concreto armado pré-moldado,
composta por vigas ou longarinas em concreto pré-moldado e laje em concreto armado
moldada no local. A estrutura do tabuleiro podera ser engastada nos apoios ou apoiada
diretamente por meio de aparelhos de apoio, conforme definido pelo projetista estrutural. Os
pilares, responsaveis por transmitir as cargas da superestrutura para as fundagdes, deverao
ser dimensionados de acordo com os esforgos atuantes, e as condigbes geotécnicas do
local, garantindo estabilidade e seguranca da estrutura. A execucdo da superestrutura
exigira o uso de formas e escoramentos especificos, devidamente projetados para suportar
os esforcos até o momento do desmolde e da retirada das escoras. A montagem e
desmontagem desses elementos deverdo seguir rigorosamente o projeto executivo. Todas
as etapas construtivas deverao estar em conformidade com as normas técnicas vigentes e

ser dimensionadas com base nas agdes previstas para a obra.

6.1 Guarda corpo

Os guarda corpos deverao ser feitos em concreto armado, com altura maxima a ser
definida pelo projetista, e aprovada pela Secretaria de Coordenagdo e Planejamento
respeitando o fato de estarem presentes em uma regido com grande trafico agricola, logo o
projeto do guarda corpo deve respeitar as alturas para que a passagem dessas maquinas

nao seja comprometida.

7. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Todo o canteiro de obras devera ser limpo, tendo-se o cuidado para que outras partes da
obra nao sejam danificadas por este servico. Apds a limpeza serdo feitos todos os

arremates finais e retoques que forem necessarios. A obra devera ser entregue em plenas

condi¢des de uso, com limpeza impecavel.
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Devera ser removido todo o entulho de obra existente, com destinagao adequada dos

mesmos. Concluidos os servigos, 0 canteiro sera desativado, devendo ser feita
imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos, restos de materiais de propriedade
da CONTRATADA e entulhos em geral. A area devera ser deixada perfeitamente limpa e

em condigdes de ser utilizada.
8. RECEBIMENTO DA OBRA

No ato da lavradura do Termo de Recebimento Provisério ou no periodo de 60 dias apds
o mesmo, a FISCALIZACAO informara a existéncia de defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser constatadas. Estes reparos deverao estar concluidos para que seja assinado

o Recebimento Definitivo.

8.1 Despesas Eventuais

Consideram-se incluidos todos os materiais, maquinas, mao-de-obra e acessorios
necessarios para a completa execucdo dos servicos e da obra, mesmo que ndo estejam

descritos nestas especificagdes.

8.2 Conclusao da obra

A obra somente sera considerada concluida apdés o recebimento definitivo pela
FISCALIZACAO, da Secretaria de Coordenagéo e Planejamento. A CONTRATADA devera
informar a FISCALIZACAO, em documento escrito, a conclusdo da obra. Uma vez que a
obra e os servigos contratados estejam concluidos, conforme contrato, sera lavrado o
Termo de Recebimento Definitivo, que sera passado em 03 (cinco) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, apés reparo de
defeitos ou de imperfeicbes constatadas apds o recebimento do Termo de Recebimento
Provisorio.

Documento assinado digitalmente

SAMANTA AMARAL MARTINS . .
g ob Data: 16/05/2025 14:26:08-0300 Tr|unf0/RS, 07 de maio de 2025

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Samanta Amaral Martins
Engenheira Civil
CREA/RS 240242
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