PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenacio e Planejamento
Fone/fax: (051) 3654-1170

Rua Flores da Cunha, 245 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000
e-mail : planejamento@triunfo.rs.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Obra: PARADA DE ONIBUS PADRAO DO MINICiPIO DE TRIUNFO/RS
ART: 10354039

Municipio: Triunfo/RS

Area: 8,10 m?

OBSERVACOES GERAIS

Este memorial serve de complemento ao projeto arquiteténico e do
orcamento. Ele se refere aos servicos destinados a execucéo — total — de uma
parada de 6nibus padrdo em alvenaria com cobertura de telha ceramica para o
Municipio de Triunfo — RS.

A empresa que executara a obra devera fornecer todos os materiais, EPls
(equipamentos de protegao individual), equipamentos em geral, ferramentas, mao-
de-obra e tudo o mais necessario a perfeita execugdo da obra. O cumprimento
referente aos encargos sociais € de inteira responsabilidade da empresa.

Em possiveis casos de divergéncias entre cotas registradas numericamente
e medidas tomadas em escala, prevalecerao as primeiras.

A obra sera realizada seguindo as orientagdes e especificagcbes de materiais
e acabamentos contidas neste Memorial Técnico e dos Projetos.

Os servicos deverdo ser executados por profissionais devidamente
habilitados, obedecendo rigorosamente as determinacées do responsavel técnico
pela execucao da obra e/ou projeto.

Quaisquer mudangas ou alteragdes, que por ventura se facam necessarias,
deverdo ser levadas previamente ao conhecimento do responsavel técnico pelo
projeto arquiteténico.

Uma coépia dos Projetos Aprovados e Complementares na Obra, como
também coépia do Memorial Técnico Descritivo da Obra deverdo ser mantidos,
obrigatoriamente na obra.

1 - GENERALIDADES

Esta Descricdo Técnica (DT) tem por finalidade complementar as
informagbes contidas no orgamento, descrevendo os materiais de construgcdo que
serao utilizados, os locais onde estes materiais serdo aplicados, determinando as
técnicas exigidas para seu emprego, enunciando as demais condigbes e

procedimentos necessarios. \\
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2. SERVICOS PRELIMINARES
Capina e Limpeza

Todo o servigo consiste no corte e remogédo de toda a vegetacdo (qualquer
tipo de capim ou erva que seja considerado inconveniente), removendo as raizes
da camada superficial do terreno.

O material proveniente da capina e limpeza manual devera ser removido
para local adequado. Nao serd permitida a permanéncia de entulhos nos
locais/regiées que possam provocar a obstrugdo do sistema de drenagem natural
ou da obra, bem como dificultar o transito e a seguranga dos funcionarios, nao
sendo permitida a queima do material em referéncia.

Locacao

A locacdo da obra devera ser feita através de gabarito de tabuas corridas
pontaletadas a cada 1,50 metros, devidamente esquadrejado e nivelado. A
locagdo da construgao sera feita por de trena de ago e devera ser obedecido o RN
(referencial de nivel), o alinhamento fornecido pelo 6érgdo competente da
Prefeitura Municipal. A obra devera ser locada seguindo a planta de locagédo do
projeto estrutural, tanto em nivel como em distancias.

3. INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA
Escavacao Manual

Todas as valas para fundagdes deverdo ser abertas manualmente com a
largura de acordo com projeto e profundidade suficiente conforme projeto, sendo
considerada uma abertura de 2 cm adicionais para cada um dos lados da face da
fundagao em pedra.

Primeiramente deve-se marcar no terreno as dimensées das vigas de pedra
argamassada e as vigas de baldrame que deverao ser escavadas. Executar a vala
utilizando p3, picareta e ponteira. Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira
e pa. Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo.

Se forem encontrados materiais estranhos as constituicbes normais "do
terreno, deverao ser removidos sem onus adicional ao prego das escavacgdes,
salvo casos excepcionais a critério da Fiscalizacao.

Embasamento

Este servigco consistird no enchimento das valas, abertas para fundacgéo
corrida conforme projeto, com pedras grés, suficientemente resistentes e

envolvidas e assentadas numa argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:4._
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Devera ser feito conforme projeto arquiteténico para nivelamento e posteriormente
execug¢do da viga de baldrame

Viga de Baldrame

Deverao ser executadas vigas baldrames. O fundo das vigas de baldrame
serao apoiados sobre o embasamento em pedra argamassado.

Em relagéo as formas, ndo sera permitido a concretagem de elementos de
fundagao sem férmas, sob pena de demoli¢do e n3o aceitagdo dos servigos. Elas
deverdo ser em madeira serrada, obedecendo a NBR 6118. Deverdo ser
executadas de forma estanque para garantir qualidade da estrutura. O
cimbramento devera ser feito com sarrafos 2,5 cm x 5 cm, de modo que nao haja
desalinhamento e deformagéo das formas durante a concretagem.

A armadura devera estar convenientemente limpa, isenta de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidacdo. As armaduras deverdo ser executadas mantendo os
afastamentos exigidos por Norma, de forma a nao sofrer agbes de umidade
oriunda do terreno.

Deverao estar muito bem posicionadas para que o recobrimento minimo da
armadura seja obedecido, conforme a NBR 6118. As emendas de armadura
também deverao ser executadas segundo especificacbes da NBR 6118;

As vigas baldrames deverao ser moldados “in loco” com concreto preparado
em betoneira e recobrimento de armadura conforme norma NBR 6118. Deverao
ser executados sobre o embasamento em pedra argamassada. O concreto devera
ser langado nas formas de acordo com cada situagcdo, com utilizagdo de
vibradores de imersao de 35 a 38 mm, evitando a segregagcao do mesmo.

A resisténcia caracteristica do concreto a ser utilizada é de 30 MPa. O
concreto devera ser bem vibrado, para que seja evitado o aparecimento de
bicheiras. Dever-se-a evitar que o vibrador encoste-se a forma e a armadura.

Todos os servigos de concretagens deverdo obedecer as normas brasileiras
pertinentes ao assunto, com retirada de corpo de prova, de acordo com a NBR-
6118, para posterior rompimento aos 7 e 28 dias e os resultados deverdo ser
apresentados a fiscalizagdo da CONTRATANTE para avaliagdo e aprovagdo. As
formas deverao ser desmontadas e limpas para aproveitamento futuro.

Apoés a concretagem, devera ser feita a impermeabilizacédo de toda fundacao
que estiver em contato direto com o solo, com tinta asfaltica, duas demaos.

Vigas e Pilares
As vigas e os pilares serdo executados em concreto armado. Todo

processo estara sobre fiscalizagdo do engenheiro da Prefeitura
As formas serdo executadas, utilizando chapa de madeira serrada de boa

qualidade, de maneira a nao ocasionar descolamento das laminas, prejudicando a,
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superficie do concreto. As formas deverao ser travadas de modo a nao permitir a
abertura das mesmas, produzindo aumento de secdo e derramamento de
concreto. As deformas dos pilares, vigas deverao ser feitas de modo a permitir, o
reaproveitamento das formas remanescentes.

O escoramento devera obedecer as especificagdes da NBR-6118, sendo
que, nenhuma peca devera ser concretada sem que haja liberagdo pela
Fiscalizagdo. Os escoramentos s6 serdo aprovados para concretagens apos
vistoria da Fiscalizagdo e liberagdo. As formas sé deverdo ser retiradas ap6s o
endurecimento satisfatério do concreto. Serdo removidas com cuidado, sem’
choques, a fim de nao danificar o concreto.

Em geral, serdo retiradas apds os seguintes periodos, sem prévia consulta:

o Faces laterais: 3 dias
o Faces interiores com pontaletes: 14 dias
» Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias

As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a n&o sofrer
agressbes de intempeéries, colocadas as formas com uso de espacgadores de
plastico ou cimento, conforme espagamento de projeto. As armaduras deverao ser
amarradas umas as outras de modo a garantir a resisténcia do amarrio, na
concretagem.

A resisténcia caracteristica do concreto a ser utilizada é de 30 MPa e devera
ser langado as formas quando estas estiverem travadas e aprumadas, tomando-se
o cuidado de n&o langar acima de 2 metros provocando segregacao do concreto,
prejudicando a resisténcia e consequente sua durabilidade. Devera ser langcado
com baldes, vibrados de acordo com a necessidade em cada ponto evitando a
demora do mangote na viga, provocando segregacdo do concreto. A vibragdo
devera obedecer ao critério de aparéncia de nata na superficie, momento no qual
devera ser paralisada naquele ponto. Os vibradores deverao ter o didmetro de 35
a 38 mm no maximo.

3. PISO E PAREDE E REVESTIMENTOS
Reaterro, Compactagao, Camada de Brita e Lastro

Em todas as valas que foram abertas para execucdo da infraestrutura
deverao ser aterradas apos a conclusao das fundagdes. Primeiramente deve ser
langado manualmente do material de reaterro, em camadas, seguido de
apiloamento manual com soquete. O reaterro deve atender as exigéncias da NR
18.

Apbs o Reaterro, o solo na parte interna da parada de 6nibus devera ser
regularizado e nivelado através de uma compactagéo, o deixando pronto para o
recebimento da camada de brita e o piso de concreto.

Ap6s a compactacao devera ser realizado uma camada com espessura de




PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenagio e Planejamento
Fone/fax: (051) 3654-1170

Rua Flores da Cunha, 245 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000
e-mail : planejamento@triunfo.rs.gov.br

8 cm de brita n° 1. O material devera estar livre de qualquer tipo de sujeira e
matéria organica.

Antes da execucgao do lastro de concreto, a camada de brita devera ser
abundantemente molhada para melhor aderéncia. O piso de concreto devera ter
10 cm de espessura e ser feito com trago 1:4,5:4,5 (Cimento / Areia Média / Brita
1) preparo mecanico com betoneira. Na sua producdo devera ser utilizado aditivo
impermeabilizante.

Alvenaria

As paredes de alvenaria estrutural devem ser construidas conforme projeto
arquitetdnico. Serao utilizados blocos ceramicos macicos de 5x10x20cm, de
primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor
uniforme.

A argamassa de assentamento feita com cimento, cal e areia média, no
traco 1:2:8, preparo com betoneira e espessura média real da junta de 10mm.

Deve-se comegar a execugdo das paredes pelos cantos, observando a
amarragao entre as fiadas. Durante toda a execugéo, o nivel e o prumo de cada
fiada devem ser verificados.

Deverdo ser feitas contravergas, nos vaos das janelas, em concreto
armado, com a armadura definida a critério da CONTRATADA, sendo feitas
concomitantes com a elevagao da alvenaria.

Seréo chapiscadas as paredes (internas e externas) por todo o seu pé-
direito devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura. Inicialmente
aplicar-se-a chapisco na composi¢édo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de
espessura. Deverdao ser empregados métodos executivos adequados,
observando, entre outros:

A umidificagao prévia da superficie a receber o chapisco, para que nio haja
absor¢do da agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco, o langamento vigoroso da argamassa
sobre o substrato e o recobrimento total da superficie em questao.

Sera feito uma massa Unica sobre todo o chapisco. Argamassa de cimento,
cal e areia média, trago 1:2:8, com preparo em betoneira e espessura média real
de 10mm internas e 25mm externas. Os detalhes nas janelas (mochetas) deveréo
ser feitas conforme projeto arquitetonico, representando uma abertura colonial.

Na parte frontal deverda ser feito uma placa de concreto, de
0,30x2,00x0,05m com letreiro, conforme projeto arquitetonico.

Deve ser feitas taliscas na base e posterior execucdo das mestras.
Langamento da argamassa com colher de pedreiro e sarrafeamento da camada
com a régua metdlica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso.
Acabamento superficial através de desempenamento com desempenadeira de
madeira.

Deverao ser construidos bancos conforme projeto arquitetonico, a partir de
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pecas retangulares de concreto armado pré-moldado apoiados em bases de
alvenaria de tijolo macigo. Serdo utilizados tijolos ceramicos macicos de
5x10x20cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as
faces planas, cor uniforme.

A argamassa de assentamento feita com cimento, cal e areia média, no
trago 1:2:8, preparo com betoneira e espessura média real da junta de 10mm.
Sera usada tela metalica eletrosoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e
dimens6es de 12x50cm e pino de ago com furo, haste = 27 mm (agéo direta).

A resisténcia caracteristica das pegas de concreto pré-moldado a ser
utilizada € de 25 MPa e suas dimensdes devem obedecer ao apresentado no
projeto arquitetdnico. Para criagdo da peca pré-moldada, o concreto devera ser
langado as formas quando estas estiverem travadas e aprumadas, tomando-se o
cuidado de néo langar acima de 2 metros provocando segregacéo do concreto, e
vibrados de acordo com a necessidade em cada ponto evitando a demora do
mangote na viga.

Pintura

Deverao ser pintadas todas as paredes externas e internas com tinta latex
PVA na cor indicada pela CONTRATANTE, com no minimo 02 demaos. Antes da
pintura a parede deve ser preparada com liquido preparador de paredes ou
selador, juntamente com os oitdes.

Primeiramente serd executada a limpeza das paredes e sanados os
problemas de imperfeicdes externas e internas.

Todas as superficies deverdo estar principalmente secas, limpas, firmes,
sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem e convenientemente preparadas
para receber o tipo de pintura a elas destinado. Toda poeira devera ser
completamente eliminada, sendo tomadas precaugbes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

A pintura serd executada de cima para baixo onde dever&o ser evitados
escorrimentos ou salpicos. Caso néo seja possivel evitar, todos escorrimentos e
sujeiras deverdo ser removidas enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o
removedor adequado.

S6 podera ser aplicada uma deméao de tinta quando a precedente estiver
perfeitamente seca, observando um intervalo minimo de 24 horas entre 02
demaos sucessivas, ou conforme recomendagoes do fabricante para cada tipo de
tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade
quanto a cor, textura, tonalidade e brilho.
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4. COBERTURA

A execugdo da cobertura, estrutura e telhamento deverio obedecer aos
desenhos de detalhes fornecidos no projeto e na falta desses, aos que forem
elaborados pela CONTRATADA e que tenha sido previamente, aprovado pela
CONTRATANTE.

As tesouras deverao ser feitas com pecas de madeiras n&o aparelhadas de
6,0 x 12,0 cm. As emendas das pegas de madeira serao efetuadas com chanfros a
45°, tomando-se o cuidado de fazé-las trabalhar a compresséo e nio a tracéo e
posicionando-as proximas aos apoios, nas vigas superiores.

Primeiramente deve-se verificar as dimensées das pecas que compdem a
tesoura. Realizar os cortes se atentando aos entalhes para encaixe das pecas e
fixar as pegas da tesoura utilizando pregos, conforme especificado no projeto da
estrutura de madeira.

Devem-se rebater as cabegas de todos os pregos, de forma a ndo causar
ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operacées de manutencgao.
Conferir inclinagdo e posicionamento das pecas e ancorar o frechal sobre a
alvenaria, conforme designagcdo do projeto. Posicionar as tesouras nos locais
definidos no projeto, verificando espagcamento, paralelismo, nivelamento e prumo
de cada uma delas.

As tesouras devem ser contraventadas. O contraventamento pode ser
realizado com mao francesa e diagonais cruzadas entre as tesouras centrais e
somente méo francesa nas outras tesouras, entre as pendurais no telhado de
duas aguas.

A inclinagao determinada para este projeto é constante da planta. As vigas
de concreto armado deveréo ser aproveitadas para apoio da estrutura do telhado.
Todas as conexdes, emendas ou samblagens serdo tio simples quanto possivel,
devendo apresentar perfeito contorno e permitir satisfatéria justaposicdo das
superficies em contato.

As telhas ceradmicas de encaixe tipo romana serdo assentadas sobre a
estrutura de madeira, composta por ripas, caibros e tercas. As cumeeiras serio
arrematadas por meio de telhas ceramica embocada apresentando dessa forma a
juncao garantida.

5. SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES
A obra deve ser entregue com tudo limpo, tais como: pisos, equipamentos

sanitarios, cerdmicas, entre outros, e com todos os entulhos removidos para locais
especificos, que possuem licenciamento ambiental.

TRIUNFO, 21 DE AGOSTO DE 2019.

Luiz Carlos Mittelstadt Juniigr
Matricula n® 13994~7
Eng. Civil CREA/RS 209247




