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MEMORIAL DESCRITIVO

PARADA DE ONIBUS
PROJETO: Parada de Onibus Padrao do Municipio de Triunfo/RS

PROPRIETARIO: Municipio de Triunfo
AREA: 21,73 m?

1. OBJETIVOS

A presente especificacdo tem por objetivo definir os trabalhos de construgao
de duas paradas de Onibus padrao, sendo a menor com dimensdes de 1,80m x
2,50m e a maior com medidas de 2,50m x 3,50m, ambas em alvenaria com
cobertura de telha ceramica localizadas no Municipio de Triunfo — RS.

Ainda, este memorial apresenta informagdes contidas nos projetos
descrevendo os materiais de construgao que serdo utilizados, os locais onde
estes materiais serdo aplicados, especificando as técnicas exigidas para seu
emprego e enunciando as demais condi¢des e procedimentos necessarios.

2. GENERALIDADES

Deverdo ser obedecidas as seguintes documentagdes técnicas:
- Estas especificagbes técnicas;
- Projetos;
- Normas ABNT.

Durante a execugdo dos servicos a empresa devera tomar todas as
precaucdes, quanto aos andaimes, tapumes, EPIs, EPCs etc., com a finalidade
de garantir uma perfeita seguranga ao transito de pessoas junto & obra. Para
tanto devera manter uma sinalizagéo adequada.

Todos os materiais, mido de obra e equipamentos necessarios para a
execugao da obra deverao ser fornecidos pela empresa contratada%r
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Os servicos deverdio ser executados por profissionais devidamente

habilitados, obedecendo rigorosamente as determinagdes do responséavel

técnico pela execugéo da obra efou projeto.

A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os
equipamentos de seguranga necessarios ao andamento da obra, atendendo as

recomendagdes da NR 18.
remocio periddica do lixo e entulhos da obra para um local que nao venha

A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a
causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma devera

estar perfeitamente limpa assim como a regiéio do canteiro da obra.
Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessario para a

execucéo da obra, ficara a cargo da empresa contratada.
As despesas com &gua, energia elétrica e extensdes de redes, necessarias

a execugao da obra, seréo de responsabilidade da empresa contratada.
As despesas com ensaios, para fins de comprovagéo da qualidade de

materiais e servigos, serao de responsabilidade da empresa contratada.
Quaisquer mudan¢as ou alteragdes, que por ventura se fagam necessarias,

deveréo ser levadas previamente ao conhecimento do responsavel técnico pelo

projeto arquitetonico.

Uma copia dos projetos e complementares da obra, como também cépia do
Memorial Técnico Descritivo da obra devera ser mantidos, obrigatoriamente na
obra.

3. DISCREPANCIA E PROCEDENCIA DE DADOS
Compete a executante, efetuar o completo estudo (verificacéo preliminar) das
plantas orgamentc e memorial descritivo fornecidos pela contratante.

Caso haja constatacéo, por parte da executante, de discrepancia, omissdes
ou erros, devera ser dado imediato conhecimento do fato a contratante, para que

sejam sanados.
Caso haja divergéncias entre este memorial descritivo e os desenhos,

prevalecera o memorial descritivo.%f
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Caso haja divergéncias entre as cotas das plantas e suas dimensoes
medidas em escala prevalecerdo sempre as cotas.

Caso haja divergéncias entre desenhos de datas diferentes, prevalecerao os
mais recentes.

Caso haja eventuais duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos, entre
suas especificagdes e demais elementos que compdem o projeto, devera ser
consultada a equipe técnica da Prefeitura que se pronunciard gquanto aos
esclarecimentos devidos.

4. MODIFICAGCOES DO PROJETO

Nenhuma alteragéc das plantas, detalhes ou do memorial descritivo, sera

executada sem autorizagdes da contratante e do autor do projeto.
5. RECEBIMENTO DE OBRAS

Todo e qualquer material a ser empregado na cbra juntc com as instalagtes
efetuadas deverdo ser, obrigatoriamente, de primeira qualidade e de
comprovada eficiéncia, através de ensaios, que deverdo ser submetidos em
conformidade com as Normas Brasileiras, ou equivalentes, como condigéo
prévia do inicio dos servigos. Estes ensaios serdo em nome e sob fiscalizagéo
da contratante, que devera receber os resultados assim que disponiveis.

Todas as ordens de servigo ou comunicagdes da fiscalizagdo a empresa
executora da obra, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente
assim produzirao seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra.
O diario de obra devera ser preenchido diariamente e fard parte da
documentagao necessaria juntc @ medigéo, para liberagdo da fatura. Este livio
devera estar permanentemente na cbra, juntamente com o conjunto completo de
copias dos projetos, detalhes e especificagdes técnicas.

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos e
de total acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento
Provisério.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos sera lavrado 30
(trinta) dias apds o recebimento provisorio, se tiverem sido atendidas todas as%
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exigéncias, referentes a defeitos ou imperfeiges que venham a ser verificados
em qualquer elemento das obras e servicos executados, e se estiverem
solucionadas todas as reclamagdes, porventura feitas, quanto a falta de
pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na edificagéo.

6. INSTALAGAO DA OBRA

A empresa contratada deverd providenciar instalagées provisérias para
fornecimento de agua e luz destinadas a obra, bem como as deliberagbes
administrativas junto aos respectivos 4rgéaos, caso seja necessario.

A contratada devera efetuar a limpeza do terreno onde a obra sera realizada,
retirando toda a vegetacéo, troncos, raizes, pedras e/ou entulhos, edificagées,
muros e ainda, a camada inconsistente do solo.

Durante a execucgao da obra devera ser procedida a remocéo periddica de
quaisquer detritos, sendo de inteira responsabilidade da executante dar solugio
adequada aos esgotos e residuos solidos (lixo) gerados durante a execugéo da
obra no canteiro de obras.

A locacdo da obra serd realizada com instrumentos de precisdo pelo
engenheiro da executante.

Concluida a locagao, o fato sera informado a contratante, que devera aprova-
la.

A aprovacéo da contratante ndo exime a executante da responsabilidade
sobre quaisquer problemas ou prejuizos causados por erro da locagido de
quaiquer eilemento construtivo do prédio.

A ocorréncia do erro na locagao da obra acarretara a executante a obrigagéo
de procederem por sua conta as demoligbes, modificagdes e reposicées
necessarias.

Concluidos os servigos, o canteiro de obras sera desativado, devendo ser
imediatamente retiradas as maquinas e equipamentos. A area deverd ser

entregue perfeitamente limpa e em condi¢des de ser utilizada pela contura‘cante.E
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7. SERVICOS PRELIMINARES

7.1 CAPINA E LIMPEZA

Consiste no servigo de corte e remogac de toda a vegetagéo {qualquer tipo
de capim ou erva que seja considerado inconveniente), removendo as raizes da
camada superficial do terreno.

O material proveniente da capina e limpeza manua! devera ser removido e
ter um destino adequado. N&o sera permitida a permanéncia de entulhos nos
locais/regides que possam provocar a obstrugsio do sistema de drenagem
natural ou da obra, bem como dificultar o transito e a seguranga dos funcionarios,
nao sendo permitida a queima do material em referéncia.

7.2 LOCACAO

A locagéo da obra devera ser feita através de gabarito de tabuas corridas
pontaletadas a cada 1,50 metros, devidamente esquadrejado e nivelado. A
locag&o da construgao sera feita por de trena de ago e devera ser obedecido o
RN (referencial de nivel), o alinhamento fornecido pelo 6rgado competente da
Prefeitura Municipal.

8. INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA
8.1 ESCAVACAO MANUAL

A contratante sera responséavel por todos os cortes, escavagdes e aterros
necessarios & obtencdo dos niveis do terreno necessarios a implantagéo da
obra.

Todas as valas para fundagdes deverio ser abertas manualmente com a
largura de acordo com projeto e profundidade suficiente conforme projeto, sendo
considerada uma abertura de 2 em adicionais para cada um dos lados da face
da fundagéo em pedra.

Primeiramente deve-se marcar no terreno as dimensées das vigas de pedra
argamassada e as vigas de baldrame que deverdo ser escavadas. Executar a
vala utilizando pa, picareta e ponteira. Realizar o ajuste das laterais utilizando
ponteira e pa. Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo. Q;_
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Se forem encontrados materiais estranhos as constituigdes normais do

terreno, deveréo ser removidos sem 6nus adicional ao prego das escavagoes,
salvo casos excepcionais a critério da Fiscalizaco.

8.2 EMBASAMENTO

Este servico consistird no enchimento das valas, abertas para fundagéo
corrida conforme projeto, com pedras grés médias, suficientemente resistentes
e envolvidas e assentadas numa argamassa de cimento e areia grossa no traco
1:4. O embasamento sera executado com duas camadas de pedra e este devera
ser feito conforme projeto arquitetdnico para nivelamento e posteriormente
execucao da viga de baldrame.

8.3 VIGA BALDRAME

Deverao ser executadas vigas baldrames com dimensdes de 15x30 cm com
fundo apoiado no embasamento executado com pedra grés argamassada
(fundacao corrida).

Em relagio as formas, nédo sera permitido a concretagem de elementos de
fundacgéo sem férmas, sob pena de demoligéo e n&o aceitagio dos servigos. Elas
deverao ser em madeira serrada, em conformidade com a NBR 6118. As formas
deverao apresentar estanqueidade, para garantir qualidade da estrutura. O
cimbramento devera ser feito com sarrafos 2,5 cm x 5 cm, de modo a garantir a
estabilidade, ou seja, para que nao ocorram desalinhamentos e deformacgées
das formas durante a concretagem.

A armadura deveri estar convenientemente limpa, isenta de qualquer
substancia prejudicial & aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidagdo. As armaduras deverdo ser executadas obedecendo
os afastamentos exigidos por Norma (NBR 6118), de forma a n&o sofrer agbes
externas indesejaveis. As emendas de armadura também deverdo ser
executadas segundo especificacbes da NBR 6118.

As vigas baldrames dever&o ser moldados “in loco” com concreto preparado
em betoneira. O concreto devera ser langcado nas formas com utilizagéo de%s
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vibradores de imerséo de 35 a 38 mm, evitando a segrega¢ao do mesmo. Deve-

se evitar que o vibrador encoste na forma e na armadura.

A resisténcia caracteristica do concreto devera ser de 30 MPa. Apos a
concretagem, devera ser feita aimpermeabilizagéo de toda fundagao que estiver
em contato direto com o solo, com tinta asfaltica, duas demaos. As formas
deveréo ser desmontadas e limpas para aproveitamento futuro.

Todos os servigos de concretagens deverfo obedecer as normas brasileiras
pertinentes ao assunto, com retirada de corpo de prova, de acordo com a NBR-
6118, para posterior rompimento aos 7 e 28 dias e os resultados deverdo ser
apresentados 2 fiscalizagdo da CONTRATANTE para avaliagéc e aprovacgéo.

8.4 VIGAS E PILARES

As vigas e os pilares seréo executados em concreto armado. Todo processo
estara sobre fiscalizacéo do engenheiro da Prefeitura. As vigas terdo dimensao
de 15 x 20 cm com estribos espacados a cada 10 e¢m e os pilares terdo
dimensdes de 15 x 25 cm e terdo estribos espagados a cada 15 cm. estribos
espacados a cada 15 cm.

As formas serdo executadas, utilizando chapa de madeira serrada de boa
qualidade, de maneira a ndo ocasionar descolamento das laminas, prejudicando
a superficie do concreto. As formas deverao ser travadas de modo a ndo permitir
a abertura das mesmas, o aumento de se¢do e o derramamento de concreto. As
deformas dos pilares, vigas deverfo ser feitas de modo a permitir, o
reaproveitamento das formas remanescentes.

O escoramento devera obedecer is especificagdes da NBR 6118,
sendo que, nenhuma peca devera ser concretada sem que haja liberagio
pela fiscalizacdo. Os escoramentos sé seréio aprovados para concretagens
apos vistoria da fiscalizacao e liberagao. As formas s6 deverao ser retiradas apés
0 endurecimento satisfatério do concreto. Serdo removidas com cuidado, sem
choques, a fim de n&o danificar o concreto.

Em geral, serdo retiradas apés os seguintes periodos, sem prévia consuita-qy
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s Faces laterais: 3 dias
+ Faces interiores com pontaletes: 14 dias

+ Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias

As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a nac sofrer
agressGes de intempéries, colocadas as formas com uso de espagadores de
piastico ou cimento, conforme espagamento de projeto. As armaduras deverao
ser amarradas umas as outras de modo a garantir a resisténcia, na concretagem.

A resisténcia caracteristica do concreto a ser utilizada é de 30 MPa e devera
ser langado as formas quando estas estiverem travadas e aprumadas, tomando-
se o cuidado de ndo langar acima de 2 metros pois este ato provoca a
segregacao do concreto, prejudica a resisténcia e consequente sua durabilidade.
Devera ser langado com baldes, vibrados de acordo com a necessidade em cada
ponto. A vibrag8o devera cbedecer ao critério de aparéncia de nata na superficie,
momento ne qual devera ser paralisada naquele ponto. Os vibradores deverao

ter o didmetro de 35 a 38 mm no maximo.

9. PISO E PAREDE E REVESTIMENTOS
9.1 REATERRO, COMPACTAGAO, CAMADA DE BRITA E LASTRO

Em todas as valas que foram abertas para execucdo da infraestrutura
deveréo ser aterradas apos a conclusio das fundagdes. Primeiramente deve ser
langado manualmente do material de reaterro, em camadas, seguido de
apiloamento manual com soquete.

Apoés o reaterro, o solo na parte interna da parada de &nibus devera ser
regularizado e nivelado através de uma compactago, o deixando pronto para o
recebimento da camada de brita e o piso de concreto.

Apos a compactagéo devera ser realizado uma camada com espessura de 5
cm de brita n° 1. O material devera estar livre de qualquer tipo de sujeira e
matéria organica.

Antes da execugdo do lastro de concreto, a camada de brita devera ser
abundantemente molhada para melhor aderéncia. O piso de concreto devera ter
10 cm de espessura e ser feito com trago 1:4,5:4,5 (Cimento / Areia Média / Brita%/
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1) preparc mecénico com betoneira. Na sua produgéio devera ser utilizado aditivo
impermeabilizante.

9.2 ALVENARIA

As paredes de alvenaria estrutural devem ser construidas conforme projeto
arquiteténico. Serdo utilizados blocos ceramicos de vedagéo de seis furos na
horizontal, de 9x14x19cm, de primeira qualidade.

A argamassa de assentamento feita com cimento, cal e areia média, no trago
1:2:8, preparo com betoneira e espessura média real da junta de 10mm.

Deve-se comecar a execugdo das paredes pelos cantos, observando a
amarrag&o entre as fiadas. Durante toda a execugao, o nivel e o prumo de cada
fiada devem ser verificados.

Serdo chapiscadas as paredes (intemas e externas) por todo o seu pé-direito
devidamente previstos no projeto executive de arquitetura. Aplicar-se-a chapisco
na composi¢do 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Deverao
ser empregados métodos executivos adequados, observando, a umidificacéo
prévia da superficie a receber o chapisco, para que n&o haja absorgao da agua
de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a
resisténcia do chapisco, o langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato
e o recobrimento total da superficie em questio.

Sera realizado a cobertura com argamassa, com massa Unica, sobre todo o
chapisco. Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, com preparo em
betoneira e espessura média real de 10mm internas e 25mm externas. Os
detalhes nas janelas (mochetas) deverdo ser desenvolvidos conforme projeto
arquiteténico, representando uma abertura colonial.

Deverdo ser feitas taliscas na base e posterior execugéio das mestras.
Langamento da argamassa com colher de pedreiro e sarrafeamento da camada
com a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso.
Acabamento superficial através de desempenamento com desempenadeira de
madeira.

Devera ser feito uma placa de concreto, de 0,30x2,00x0,05m com letreiro,
conforme os projetos arquitetdnicos, representado pela figura 1. &v
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Figura 1 — Detalhe placa de concreto.

Deverao ser construidos bancos conforme projeto arquiteténico, a partir de
pecas retangulares de concreto afmmado pré-moldado apoiados em bases de
alvenaria.

A argamassa de assentamento feita com cimento, cal e areia média, no trago
1:2:8, preparo com betoneira e espessura média real da junta de 10mm. Sera
usada tela metdlica eletrosoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e
dimensGes de 12x50cm e pino de ago com furo, haste = 27 mm (ago direta).

A resisténcia caracteristica das pegas de concreto pré-moldado a ser utilizada
€ de 25 MPa e suas dimensbes devem obedecer ao apresentado no projeto
arquitetdnico. Para criacéo da peca pré-moldada, o concreto devera ser langado
as formas quando estas estiverem travadas e aprumadas, tomando-se o cuidado
de n&o langar acima de 2 metros provocando segregagao do concreto, e vibrados
de acordo com a necessidade em cada ponto evitando a demora do mangote na
viga.

9.3 PINTURA

Deverao ser pintadas todas as paredes externas e internas com tinta latex
PVA na cor indicada pela CONTRATANTE, com no minimo 02 demaos. Antes
da pintura a parede deve ser preparada com liquido preparador de paredes ou
selador, juntamente com os oitdes. @
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Primeiramente ser4 executada a limpeza das paredes e sanados os
problemas de imperfeigbes externas e internas.

Todas as superficies deverao estar principalmente secas, limpas, firmes, sem
poeira, gordura, sab%o ou mofo, ferrugem e convenientemente preparadas para
receber ¢ tipo de pintura a elas destinado. Toda poeira deverd ser
completamente eliminada, sendo tomadas precaugbes especiais conira o
levantamento de po durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

A pintura serd executada de cima para baixo onde deverdo ser evitados
escorrimentos ou salpicos. Caso nao seja possivel evitar, todos escorrimentos e
sujeiras deverdo ser removidas enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
o removedor adequado.

S6 podera ser aplicada uma demé&o de tinta quando a precedente estiver
perfeitamente seca, observando um intervalo minimo de 24 horas entre 02
demdos sucessivas, ou conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo
de tinta.

Teda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade
quanto a cor, textura, tonalidade e brilho.

9.4 COBERTURA

A execugdo da cobertura, estrutura e telhamento deverdo obedecer aos
desenhos de detalhes fornecidos no projeto e na falta desses, aos que forem
elaborados pela CONTRATADA e que tenha sido previamente, aprovado pela
CONTRATANTE.

As tesouras deverdo ser feitas com pegas de madeiras ndo aparelhadas de
6,0 x 12,0 cm. As emendas das pegas de madeira serdo efetuadas com chanfros
a 45°, tomando-se o cuidado de fazé-las trabalhar & compress&o e nio a tragao
€ posicicnando-as proximas aos apoios, nas vigas superiores.

Primeiramente deve-se verificar as dimensbes das pegas que compdem a
tesoura. Realizar os cortes se atentando aos entalhes para encaixe das pegas e
fixar as pegas da tesoura utilizando pregos, conforme especificado no projeto da
estrutura de madeira.
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Devem-se rebater as cabegas de todos 0s pregos, de forma a n&o causar
ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operagbes de manutencéo.
Conferir inclinagdc e posicionamento das pegas e ancorar o frechal sobre a
alvenaria, conforme desighac¢éio do projeto. Posicionar as tesouras nos locais
definidos no projeto, verificando espagamento, paralelismo, nivelamento e prumo
de cada uma delas.

A inclinagdo determinada para este projeto & constante da planta. As vigas
de concreto armado deverdc ser aproveitadas para apoio da estrutura do
telhado. Todas as conexdes, emendas ou samblagens serao tao simples quanto
possivel, devendo apresentar perfeito contorno e permitir satisfatoria
justaposigdo das superficies em contato.

As telhas cerdmicas de encaixe tipo romana serdc assentadas sobre a
estrutura de madeira, composta por ripas, caibros e tergas. A primeira ripa
devera ser dobrada, conforme a Figura 2. As cumeeiras ser&o arrematadas por
meio de telhas cerdmica embogada apresentandc dessa forma a jungéo
garantida.

Ripa

Ripa dobrada Rgpa 2

Figura 2 - Detalhe estrutura de madeira telhado.

10.LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do
finat das etapas da obra. O material recolhido deve ser reunido, amontoado e

carregado em caminhdes e transportados para locais previamente definidos pela
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fiscalizagdo. O entulho, restos de materiais, e outros equipamentos da obra
devem ser totalmente removidos do local. A obra deverd apresentar-se
completamente limpa e pronta para utilizagdo. Todos os equipamentos e
mobilidrio previstos devem ser fornecidos pela contratada instalados e com
acabamento final para uso.

11.CONSIDERAGOES FINAIS

Quaisquer itens ndo contemplados ou previstos, ou inconsisténcias do
presente memorial, assim como nos projetos e orcamento devem ser analisados
previamente pelos interessados no processo de licitagdo. As dimensdes,
modelos de equipamentos e materiais s&o balizados por opgdes existentes no
mercado, e podem sofrer pequenas varagdes, desde que atendam acs
parémetros e diretrizes pré-estabelecidos pela documentagéo técnica, assim
como as normas e garantias de uso e desempenho para os devidos fins.

Dividas ou informagBes ndo previstas na documentagéo sobre dimensdes
efou especificagdes devem ser dirimidas com a equipe técnica da contratante
antes da execugio.

Triunfo, 10 de margo de 2022.
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