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1

1.1 CP-1 3,00 mês R$ 59,45 R$ 1.012,66 R$ 1.072,11 R$ 3.216,32 23,38% R$ 220,03 R$ 3.748,26 R$ 3.968,29

1.2 CP-2 3,00 m2 R$ 159,64 R$ 31,74 R$ 191,37 R$ 574,12 23,38% R$ 590,88 R$ 117,47 R$ 708,35

1.3 99064 765,00 m R$ 0,06 R$ 0,49 R$ 0,55 R$ 420,75 23,38% R$ 56,63 R$ 462,49 R$ 519,12

1.4 CP-3 4,00 UN R$ 0,00 R$ 60,12 R$ 60,12 R$ 240,48 23,38% R$ 0,00 R$ 296,70 R$ 296,70

R$867,54 R$4.624,92 R$5.492,46

2

2.1 101224 650,50 m3 R$ 27,47 R$ 2,36 R$ 29,83 R$ 19.404,42 23,38% R$ 22.047,06 R$ 1.894,11 R$ 23.941,17

2.2 96385 46,90 m3 R$ 7,77 R$ 3,19 R$ 10,96 R$ 514,02 23,38% R$ 449,61 R$ 184,59 R$ 634,20

2.3 100576 2193,00 m2 R$ 1,53 R$ 0,80 R$ 2,33 R$ 5.109,69 23,38% R$ 4.139,76 R$ 2.164,58 R$ 6.304,34

R$26.636,43 R$4.243,28 R$30.879,71

3

3.1 90091 340,50 m3 R$ 4,98 R$ 1,50 R$ 6,48 R$ 2.206,44 23,38% R$ 2.092,14 R$ 630,16 R$ 2.722,30

3.2 95877 518,27 m3xkm R$ 1,80 R$ 0,12 R$ 1,92 R$ 995,08 23,38% R$ 1.150,99 R$ 76,73 R$ 1.227,72

3.3 101619 11,35 m3 R$ 109,82 R$ 108,53 R$ 218,35 R$ 2.478,27 23,38% R$ 1.537,88 R$ 1.519,81 R$ 3.057,69

3.4 37453 185,00 m R$ 90,78 R$ 0,00 R$ 90,78 R$ 16.794,30 23,38% R$ 20.720,81 R$ 0,00 R$ 20.720,81

3.5 7761 42,00 m R$ 121,80 R$ 0,00 R$ 121,80 R$ 5.115,60 23,38% R$ 6.311,63 R$ 0,00 R$ 6.311,63

3.6 92809 42,00 m R$ 30,90 R$ 24,58 R$ 55,48 R$ 2.330,16 23,38% R$ 1.601,23 R$ 1.273,73 R$ 2.874,96

3.7 92811 185,00 m R$ 45,09 R$ 35,30 R$ 80,39 R$ 14.872,15 23,38% R$ 10.291,93 R$ 8.057,33 R$ 18.349,26

3.8 93379 282,91 m3 R$ 9,97 R$ 9,27 R$ 19,24 R$ 5.443,28 23,38% R$ 3.480,13 R$ 3.235,79 R$ 6.715,92

3.9 97956 8,00 UN R$ 955,34 R$ 450,55 R$ 1.405,89 R$ 11.247,12 23,38% R$ 9.429,59 R$ 4.447,11 R$ 13.876,70

R$56.616,33 R$19.240,66 R$75.856,99

4

4.1 96396 263,16 m3 R$ 108,70 R$ 4,66 R$ 113,36 R$ 29.831,82 23,38% R$ 35.293,46 R$ 1.513,04 R$ 36.806,50

4.2 95877 3421,08 m3xkm R$ 1,80 R$ 0,12 R$ 1,92 R$ 6.568,47 23,38% R$ 7.597,67 R$ 506,51 R$ 8.104,18

4.3 94273 537,00 m R$ 37,51 R$ 13,92 R$ 51,43 R$ 27.617,91 23,38% R$ 24.852,27 R$ 9.222,70 R$ 34.074,97

4.4 102498 513,00 m R$ 0,38 R$ 1,00 R$ 1,38 R$ 707,94 23,38% R$ 240,52 R$ 632,94 R$ 873,46

4.5 92405 2062,00 m2 R$ 68,06 R$ 9,76 R$ 77,82 R$ 160.464,84 23,38% R$ 173.151,15 R$ 24.830,37 R$ 197.981,52

SUBTOTAL ITEM 3:

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT = 13km (JAZIDA)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO,  PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ASSENTAMENTO 
EM PÓ DE PEDRA COM ESPESSURA 8 CM E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E 
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE MACHO E 
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO

SUBTOTAL ITEM 1:

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

Relatório Global - Data: 29 de agosto de 2022

Obra: PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DA RUA PADRE CLÁUDIO MASCARELLO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

ITEM
Código 
SINAPI

DESCRIÇÃO

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$]

PREÇO TOTAL 
S/ BDI

BDI

PREÇO TOTAL COM BDI [R$]

QTD. UN 

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

SERVIÇOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM PAVIMENTAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

TERRAPLENAGEM

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

SUBTOTAL ITEM 2:

MICRODRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT = 9km (BOTA 
FORA)

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL.



4.6 94991 55,86 m3 R$ 563,99 R$ 86,87 R$ 650,86 R$ 36.357,04 23,38% R$ 38.870,23 R$ 5.987,09 R$ 44.857,32

4.7 96622 46,55 m2 R$ 78,50 R$ 29,62 R$ 108,12 R$ 5.032,99 23,38% R$ 4.508,52 R$ 1.701,18 R$ 6.209,70

R$284.513,82 R$44.393,83 R$328.907,65

5

5.1 99802 2062,00 m2 R$ 0,09 R$ 0,41 R$ 0,50 R$ 1.031,00 23,38% R$ 228,97 R$ 1.043,08 R$ 1.272,05

5.2 102512 30,60 m2 R$ 3,42 R$ 1,67 R$ 5,09 R$ 155,75 23,38% R$ 129,12 R$ 63,05 R$ 192,17

5.3 102509 34,80 m2 R$ 12,95 R$ 9,33 R$ 22,28 R$ 775,34 23,38% R$ 556,02 R$ 400,60 R$ 956,62

5.4 CP-5 2,00 UN R$ 613,29 R$ 60,12 R$ 673,41 R$ 1.346,82 23,38% R$ 1.513,35 R$ 148,35 R$ 1.661,70

5.5 CP-6 1,00 UN R$ 921,68 R$ 60,12 R$ 981,80 R$ 981,80 23,38% R$ 1.137,17 R$ 74,18 R$ 1.211,35

R$3.564,63 R$1.729,26 R$5.293,89

6

6.1 101094 3,00 m R$ 147,44 R$ 11,79 R$ 159,23 R$ 477,69 23,38% R$ 545,73 R$ 43,64 R$ 589,37

R$545,73 R$43,64 R$589,37

R$372.744,48 R$74.275,59 R$447.020,07

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PISO TÁTIL PARA RAMPAS, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA

SUBTOTAL ITEM 6:

PLACA TIPO R-1 PARADA OBRIGATÓRIA , EM AÇO GALVANIZADO Nº 16, COM PELICULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 

PLACA TIPO A32B ADVERTÊNCIA DE PASSAGEM DE PEDESTRES, EM AÇO GALVANIZADO Nº 16, COM 
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

SINALIZAÇÃO

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*5 CM*.

SUBTOTAL ITEM 5:

SUBTOTAL ITEM 4:

LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO PARA RECEBER PINTURA

FERNANDO AZEREDO COUTINHO

TOTAL DO ORÇAMENTO

Observações:
  - Data base de referência: SINAPI 10/08/2022
  - Código: PCI.818.01
  - Encargos: 111,22%
  - BDI 23,38%

Triunfo/RS, 29 de agosto de 2022
  - Nome do Responsável:

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.


