PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Secretaria Municipal de Coordenagido e Planejamento
Fone/fax: (051) 3654-1170

Rua Flores da Cunha, 245 — Triunfo — RS - CEP- 95_840-000
e-mail: planejamento@triunfo.rs.cov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Terraplenagem, Micro-drenagem, Pavimentagdo e Sinalizacdo
Local: Rua Padre Claudio Mascarello, Distrito de Porto Batista

Area darua a ser pavimentada: 2.062,00 m?

Area do passeio a ser pavimentado: 931,00 m?

Municipio: Triunfo/RS

INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as
normas técnicas, materiais e acabamentos que irdo definir os servicos PRELIMINARES,
TERRAPLENAGEM, MICRO-DRENAGEM, PAVIMENTACAO COM BLOCOS
INTERTRAVADOS, SINALIZACAO, SERVICOS FINAIS e foi orientado visando atender as
exigéncias legais e técnicas desta Prefeitura Municipal. Inicialmente a empresa executora da
obra (contratada), através de sua equipe de topografia, ira fazer a marcagéo dos “offsets” o qual
devera seguir rigorosamente o projeto em anexo, somente apdés as marcacdes da topografia,
deverdo iniciar os servi¢os no local.

CONSIDERACOES GERAIS

Os servicos deverdo obedecer ao tracado, cotas, sec¢des transversais, dimensoes,
tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados pela FISCALIZACAO no presente
memorial descritivo. Embora as medi¢cdes, amostragem e ensaios possam ser considerados
como evidéncia dessa observagao, ficara a exclusivo critério da FISCALIZACAO julgar se os
servigos e materiais apresentam desvio em relacéo ao projeto e as especificacdes de servicos.

A CONTRATADA sera considerada responsavel pelos danos por ela causados nos
servicos. Todo o pessoal da CONTRATADA deverd possuir habilitagdo e experiéncia para
executar adequadamente os servicos que lhe forem atribuidos, obedecendo rigorosamente as
determinacdes do responséavel técnico pela execucdo da obra e/ou projeto.

A CONTRATADA devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que
venham a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servicos.

Quaisquer mudancas ou alteragfes, que por ventura se fagam necessérias, deverdo ser
levadas previamente ao conhecimento da FISCALIZACAO. Devera manter diario de registro de
obra devidamente atualizado, e este devera ser entregue a Fiscalizac&o.

1. Servicos preliminares
1.1 Implantacédo de placa de obra (1,50m x 2,00m)

A placa de obra tem por objetivo informar a populacdo e aos usuérios da rua os dados da
obra. A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento.

A placa devera ser confeccionada em chapas de ac¢o laminado a frio, galvanizado, com
espessura de 1,25mm, terd dois suportes de madeira (7,50cm x 7,50 cm, com altura livre de
2,50m).

1.2 Servigos topogréficos para pavimentagao

Estes servi¢os consistem na marcagao topogréafica do trecho a ser executado, locando todos
0s elementos necessarios a execucdo, constantes do projeto. Devera prever a utilizacdo de
equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a perfeita locacao dos projetos
e greides, bem como para a locacdo e execucédo dos servigcos de acordo com as cotas e 0s niveis
estabelecidos nos projetos.

A medicao deste servigo sera por metros lineares locados.
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2. Terraplenagem
2.1 Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria

Cortes sdo segmentos cuja implantacao requer escavacgdo do terreno natural, ao longo do
eixo e no interior dos limites das se¢bes do projeto, que definem o corpo do logradouro.
As operacfes de corte compreendem:
e escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de
terraplenagem indicado no projeto;
e carga e transporte dos materiais para bota fora.

Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente indicados pela
fiscalizagcéo, de forma a néo causar transtornos, provisorios ou definitivos a obra.

A definicdo da area do bota-fora para este tipo de material bem como a devida liberacéo
ambiental fica por conta da Fiscaliza¢édo por parte do Municipio.

Serdo empregados tratores equipados com laminas, carregadoras conjugadas com outros
equipamentos, escavadeira hidraulica e transportadores diversos. A operacdo incluira,
complementarmente, a utilizacdo de tratores e moto niveladoras, para escarificagcdo, manutencéo
de caminhos de servico e areas de trabalho, além de tratores esteira.

O servico considera escavacao, carga e transporte para o bota fora do material escavado.

A medicao efetuar-se-a levando em consideracdo o volume extraido, em m3.

2.2 Transporte local com caminhdo basculante

Define-se pelo transporte do material de solos com material de 12 categoria, escavado dentro
dos “off-sets” de terraplenagem que néo for utilizado para realizagc&o doa aterro da pista. Todo o
material residual e que sobrar do aterro das areas do passeio (saldo), este devera ser
transportado por caminhdes basculantes, com protecao superior.

2.3 Remocéo de solos de baixa capacidade de suporte

Este tipo de servigco se da pela escavacdo de solos inadequados no subleito, de baixa
capacidade de suporte e elevada expansao, apresentados em geral nos bordos da pista. Essa
instabilidade do solo se da por excessiva umidade e de aeragéo inviavel e/ou por caracteristicas
intrinsecas de baixo poder-suporte.

Apresenta-se sob forma de bols6es ou em areas restritas, que afetaram o bom desempenho
do pavimento existente.

Operacdes de remocdo compreendem: escavacdo e carregamento do material de baixa
capacidade, através de escavadeiras hidraulicas;

A definicdo da area do bota-fora para este tipo de material bem como a devida liberacéo
ambiental fica por conta da Fiscaliza¢&@o por parte do Municipio.

Serdo empregados equipamentos apropriados a este servico, retro-escavadeira ou
escavadeira hidraulica e transportes diversos.

O material sera transportado para uma area adequada e definida, e sua medicao sera
efetuada em m?3 escavados.

2.4 Execucao de aterro

Aterros de pista sdo segmentos cuja implantacdo requer depdsito de materiais provenientes
do corte da pista, no interior dos limites das se¢fes especificados no projeto. Logo devera ser
utilizado para o aterro solos retirados das sec¢des de corte, quando estes possuirem boa
qualidade.

A compactacao do aterro deve atingir indice de 100% P.N.
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Apos a locagédo, marcacgéo e nivelamento da topografia as operagdes de aterro compreendem:

Escavacdes, carga, transporte, descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou
aeracao e compactacdo dos materiais de cortes ou empréstimos, para a construcdo do corpo do
aterro até as cotas indicadas em projeto.

A execucdo dos aterros devera prever a utilizacdo racional de equipamentos apropriados
atendidos as condicdes locais e a produtividade exigida.

Na construcdo dos aterros poderdo ser empregados tratores de lamina, caminhdes
basculantes, moto niveladoras, rolo liso, pé-de-carneiro vibratério, arados, grade de disco,
caminhdes pipa, etc.

Sera realizado ensaio de grau de compactacédo de pista a fim de verificar a compactacao do
material empregado, caso seja granulometria grande sera feito teste de carga.

Sua medicao sera efetuada em m3 executados na pista.

2.5 Transporte do material escavado

Define-se pelo transporte do material de solos com baixa capacidade de suporte, escavado
dentro dos “off-sets” de terraplenagem. Todo o material proveniente desta etapa da obra, este
devera ser transportado por caminhdes basculantes, com protecao superior.

A medicdo efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado e a distancia
percorrida m3 x km, para o bota-fora.

2.6 Compactacéo de aterro 100% P.N.

Sao atividades cuja implantacdo requer a utilizacdo de equipamentos adequados para pratica
tecnoldgica.

A compactacéo do aterro deve atingir indice de 100% P.N.

A compactacao dos materiais de empréstimo deve ser em camadas iguais e ndo superior a
20 cm, e ao final o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.

A execucdo dos aterros deverd prever a utilizac@o racional de equipamentos apropriados
atendidas as condic¢des locais e a produtividade exigida.

Na compactacéo dos aterros poderdo ser empregados rolos lisos, pé-de-carneiro vibratdrio,
arados, grade de disco, caminhdes pipa, etc.

Sera realizado ensaio de grau de compactacédo de pista a fim de verificar a compactacao do
material empregado, caso seja granulometria grande sera feito teste de carga.

A medicao efetuar-se-a levando em consideracé@o o volume executado na pista, em m3.

2.7 Regularizacdo e compactacéo de subleito

Esta especificagdo se aplica a regularizacdo do subleito da via a ser pavimentada com a
terraplenagem concluida.

Regularizacéo € a operacao que € executada prévia e isoladamente na construcao de outra
camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessério, transversal e
longitudinalmente.

Sao indicados 0s seguintes tipos de equipamentos para execucdo da regularizacdo: moto
niveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de agua, rolos compactadores tipo pé-de-
carneiro, liso vibratério, grade de discos, etc.

Os equipamentos de compactacdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de
material empregado e poderao ser utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde que
aceitos pela Fiscalizacéo.

A medicdo dos servicos de regularizagdo do subleito serd feita por m2 de plataforma
concluida.

3. Microdrenagem
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3.1 Escavacdo mecanizada em vala material 12 categoria - vala

A execucao de valas tem como finalidade fazer com que se crie um sistema de drenagem
pluvial e escoamento de aguas proveniente das chuvas.

As valas serdo executadas ao longo das vias e nos locais conforme especificado no projeto
em anexo, tendo suas caracteristicas definidas conforme as necessidades do terreno “in loco”.

A operacao para a execucdo do referido servico consiste em:

e Operacao de locacdo e marcacao pela topografia no local, e s6 apoés isto se deve
estar liberado para que 0s equipamentos comecem 0S Servicos;

e Escavar com escavadeira hidraulica ou retroescavadeira nos trechos especificados e
locados pela topografia;

e Executar operacbes de corte e remocdo do material, sendo que estes dois itens
devem seguir as cotas e caimento previsto no projeto de drenagem, toda e qualquer
possibilidade de alteracdo nas cotas deverdo ser imediatamente repassadas a
fiscalizagdo previamente e em conjunto com o Resp. Técnico da CONTRATADA
serdo tomadas as decisfes necessarias para a solugédo do impasse.

Para se executar este tipo de servico deverdo empregar-se 0s seguintes equipamentos:
escavadeira hidraulica ou retroescavadeira, retroescavadeira, caminhdes transportadores e
compactadores a percussao tipo “sapo”.

Além dos equipamentos acima citados deverao executar-se servicos manuais no tocante a
acabamentos finais.

As execucdes dos servigos deverdo prever a utilizacéo racional de equipamentos apropriados
e atendidas as condic¢des locais para a produtividade exigida.

Sua medicao sera efetuada em m3 executado na pista.

3.2 Transporte do material escavado

Define-se pelo transporte de solos, escavado nas valas de drenagem pluvial. Todo o material
proveniente desta etapa da obra devera ser transportado por caminhdes basculantes para areas
do bota-fora.

Esta etapa deve-se ao fato de que ndo podera haver depdsito de material (solos) diante dos
terrenos o qual podera causar transtornos aos moradores.

A medicdo efetuar-se-a4 levando em consideragdo o volume transportado e a distancia
percorrida m3xkm.

3.3 Preparo de fundo de vala com camada de brita para assentamento dos tubos

Define-se atividade de regularizar o fundo da vala de forma a receber o lastro de brita e
posterior assentamento dos tubos, para regularizar as valas de drenagem pluvial; deverédo ser
utilizados equipamentos apropriados tipo retroescavadeiras, escavadeiras hidraulicas e outros
que sejam pertinentes a execucédo desta etapa do servico.

O servigo de camada de brita define-se pela execu¢édo de uma camada de brita n® 2 no fundo
da vala, com espessura de 5,00 cm, com a finalidade de regularizar o fundo da vala e servir de
base para o assentamento do tubo.

A medicao deste servigo sera em ms.

3.4 Fornecimento de Tubulagdo @400mm e F600mm — PS1 e PA-2

A rede coletora seréa constituida por tubos de concreto simples com secao interna circular com
@ 600mm, classe PS1, com encaixe macho e fémea.

Na rede coletora que ficara sob a pista por tubos de concreto armado com secao interna
circular com @ 400 mm, classe PA2, tipo macho e fémea.

A medicao do fornecimento serd medida em metros lineares de tubos fornecidos.
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3.5 Assentamento de Tubula¢cdo @400mm e @600mm

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com secéo circular @ 400mm, classe
PA-2, encaixe macho e fémea.

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com sec¢éo circular @ 600mm, classe
PS1, encaixe macho e fémea.

Os tubos deveréo ser assentados sobre a camada de brita.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

A operacao de colocacgdo dos tubos se dara pela seguinte forma:
a) Instalacdo de tubos, conectando-se as bocas de lobo e sobre o lastro de britas;
b) Rejuntamento dos tubos com argamassa cimento-areia, trago 1:4;
c¢) Execucéo do reaterro com o préprio material escavado da vala;
d) O reaterro deve ser compactado com compactador mecénico ou com a prépria retro
escavadeira.
A micro-drenagem serd medida em metros lineares.

3.6 Reaterro de vala pluvial compactado:

Aterros de vala sdo segmentos cuja implantagdo requer depésito de materiais provenientes
do corte da propria vala, no interior dos limites das se¢B8es de drenagem pluvial especificados no
projeto.

ApOs a locagéo, marcacgéo e nivelamento da topografia as operacdes de aterro compreendem:

Carregamento da area de depdsito, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo dos
materiais, para a constru¢do do reaterro até as cotas indicadas em projeto.

A execucdao dos reaterros devera prever a utilizagao racional de equipamentos apropriados
atendidos as condic¢des locais e a produtividade exigida.

Na construcdo dos aterros poderdo ser empregados, caminhdes basculantes,
retroescavadeiras e compactadores a percussao.

A medicao do servigo de aterro e compactagéo sera feita em m3 executado na pista.

3.7 Caixa Coletora Boca de Lobo

As caixas serdo compostas por bocas de lobo com tampa de concreto conforme
especificagcbes no projeto. As caixas coletoras sao dispositivos a serem executados junto as
redes pluviais, nos locais indicados no projeto, com o objetivo de captar as aguas pluviais e
conduzi-las a rede condutora.

Sera construida com quatro paredes de 0,20m, com alvenaria de bloco de concreto, nos quais
devera ser feito obrigatoriamente, chapisco e emboco interno.

A tampa das unidades tera 10 cm de espessura, concreto armado fck 20 MPa, dividida em
duas partes iguais para fins de ter maior resisténcia e facilitar no manuseio quando necessario.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A operacao de preparo do local e construcdo das caixas se dara pela seguinte forma:

a) Escavacdo e remogado do material existente, de forma a comportar a “boca-de-lobo”
prevista, sendo estas executadas sobre a canalizacgéo;

b) Execucéo das paredes em alvenaria, assentados com argamassa cimento-areia, traco 1:4,
conectando-a a rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada e/ou saida a alvenaria
executada, através de rejunte com argamassa;

¢) Instalagdo de meio-fio, “boca-de-lobo”.

d) As caixas coletoras serdo executadas sobre a geratriz inferior da tubulacéo.
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As caixas coletoras serdo medidas de acordo com o tipo empregado, pela determinacdo do
namero de unidades aplicadas.

4. Pavimentacgao
4.1 Execucdo de base de brita graduada (e=12 cm), exclusive transporte

Esta especificacéo se aplica a execucado de base de brita granular constituida de pedra britada
graduada, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas faixas especificadas pelo DAER.

Os servicos somente poderdo ser iniciados, apds a conclusdo dos servicos de terraplenagem
e regularizacdo do subleito, da aceitacdo dos resultados apresentados pelos ensaios de
laboratério e deverdo ser executados isoladamente da constru¢cdo das outras camadas do
pavimento.

Sera executado em conformidade com as sec¢bes transversais tipo do projeto, e
compreendera as seguintes operagdes: fornecimento, transporte, mistura espalhamento,
compactacdo e acabamento, sendo que a mesma tera espessura de 12 cm, conforme
especificado no projeto.

Os servicos de construcdo da camada de base deverdo ser executados mecanicamente,
constando o equipamento minimo necessario: moto niveladora com escarificador, carro tanque
distribuidor de 4gua, rolo compactador vibratério liso, caminhdes basculantes para o transporte
do material e carregadeira. Além destes, poderdo ser utilizados outros equipamentos aceitos
pela Fiscalizacao.

Sera realizado ensaio de grau de compactacao e teor de umidade e verificacdo do material
na pista.

A camada de base sera medida por m?3 de material compactado na pista.

4.2 Transporte de base de brita graduada:

Define-se pelo transporte da base de brita graduada o material produzido em usina adequada.
Este devera ser transportado por caminhdes basculantes com protecdo superior do local da
britagem até as areas da pista.

A medicdo efetuar-se-4 levando em consideracdo o volume transportado e a distancia
percorrida m3 x km.

4.3 Execucao de meio fio pré-moldado inclusive carga e transporte:

Os meios fios serdo executados sobre uma base que serve de regularizacdo e apoio,
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas, e estes devem apresentar fck =
20 MPa.

Os meios-fios pré-moldados terdo as seguintes dimensoes:

- altura=0,30 m
- espessura = 0,15 m na base e 0,13 m no topo
- comprimento = 1,00 m

Os meios-fios pré-moldados serdo assentados sobre base firme e rejuntados com argamassa
de cimento e areia, seu escoramento sera com material local de no minimo 30 cm de largura,
evitando-se que a peca figue sem apoio e vir a sofrer descolamento do trecho e criarem-se assim
possiveis retrabalhos.

Nos locais onde for previsto a implantacéo de acesso para deficientes fisicos e entradas de
garagem, deve-se proceder ao rebaixo do meio fio.

Os meios fios serdo medidos em m lineares executados no local.

4.4 Pintura de meio fio (caiacao):
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Consiste na execugédo de uma pintura com tinta a base de “CAL” sobre todos os meios fios
executados nas ruas. A pintura do meio fio devera ser executada por meio manual e por pessoal
habilitado.

Os servicos de pintura serdo medidos por metro linear aplicado no meio fio.

4.5 Pavimentag&o da rua com blocos de concreto intertravados espessura 8 cm:

CARACTERISTICAS DOS BLOCOS

Os blocos devem atender as especificacdes técnicas ao fim a que se destinam se
aproximando o maximo possivel da forma prevista para a peca, com faces planas sem saliéncias
e reentrancias acentuadas, principalmente a face que ira constituir a superficie exposta do
pavimento. Deve-se fazer um exame visual nos lotes de pecas recebidos na obra. As pecas pré-
moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem a obtencdo de
concreto suficientemente homogéneo, compacto e de textura lisa, devendo atender as
exigéncias da NBR 9780 e as seguintes caracteristicas:

a) formato geométrico regular;
b) devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de trés milimetros;

¢) devem possuir dispositivos eficazes de transmissdo de carga de um bloco a outro, ndo
devendo possuir angulos agudos e reentrancias entre dois lados adjacentes;

d) quanto ao desempeno das faces, ndo sao toleradas variagbes superiores a 3 mm, que
devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

e) aresisténcia caracteristica a compressao, determinada conforme NBR 9780, devera
ser maior ou igual a 35 Mpa. Devera ser apresentado laudo técnico que comprove a
resisténcia dos blocos.

EXECUCAO:

a) Preparo do subleito: A superficie do subleito deveréa ser regularizada na largura de toda a
pista, de modo que assuma a forma determinada pela secéo transversal do projeto.

A compressao devera iniciar-se nas bordas e prosseguir para o centro, devendo cada
passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior. Nas
zonas onde é impossivel passar o compressor, a compressado devera ser feita com soquetes
manuais. Terminada a compressdo, o acabamento devera ser verificado por meio de réguas,
devendo as saliéncias e as reentrancias serem corrigidas. Sobre o subleito preparado nédo sera
permitido transito, devendo a base e o calgcamento executados o mais breve possivel, para
evitarem-se danos por chuvas. Nas curvas a compressdo devera comecar na borda interna e
progredir até a borda externa.

b) Meio-fio: Devera ser aberta uma vala para o assentamento dos meios-fios (10x12x30/100
cm) ao longo da borda do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes
estabelecidas no projeto. O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado, utilizando-se o
mesmo material retirado para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, que por sua vez
também ser& apiloado e assim por diante até chegar ao nivel desejado. Os meios-fios serdo
assentados sobre um leito de concreto magro ou lastro de brita. As pecas do meio-fio serdo
assentadas com a face que ndo apresentar falhas ou depressdes para cima, de tal forma que
assuma o alinhamento e o nivel de projeto. O rejunte serd em argamassa de cimento e areia 1:3
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em volume. O material escavado da vala devera ser reposto ao lado dos meios-fios e apiloado
adequadamente para ancorar os mesmos do lado destinado ao passeio publico. O alinhamento
e perfil dos meios-fios deverdo ser verificados antes do inicio do calcamento. Nos acessos de
veiculos existentes, serdo utilizados meios-fios rebaixados.

c) Base de p6 de pedra: o p6 de pedra para o assentamento devera ser espalhado
regularmente pelo subleito preparado. A espessura da base sera, entdo, de 5 cm.

d) Colocagdo dos blocos: deverdo ser assentados sobre a base de pd de pedra,
perpendicularmente ao eixo da via, obedecendo ao abaulamento com declividade de 3%
estabelecido pelo projeto. As juntas dos blocos deverdo ser contra fiadas, obedecendo ao
desenho da forma, ou seja: as juntas de cada fiada deverao ser alternadas com relagdo as duas
fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fiqgue em frente ao bloco adjacente, dentro do tergo
médio. Os blocos, apds assentados deverdo ser comprimidos com rolo compressor ou, na falta
deste, socados com o mago. Serdo utilizadas linhas auxiliares no eixo da pista para demarcar a
cota de projeto, afixadas em ponteiros de ago, afastados entre si nhdo mais que dez metros,
deverdo der utilizadas também, linhas dos ponteiros até as extremidades (meios-fios) para
demarcar os alinhamentos e declividades transversais previstas no projeto.

e) Rejuntamento: O rejuntamento dos blocos devera ser feito com areia fina, fazendo o
preenchimento, esparramando-se uma camada de dois cm sobre o calgamento e forcando-se o
poé por meio de vassouras a penetrar nas juntas.

f) Limpeza: Ficar4 a cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos
entulhos e posterior destinacdo final adequada.

g) Entrega ao trafego: O pavimento devera ser entregue ao trafego logo apés sua conclusao,
devendo-se aplicar as pinturas e placas das sinaliza¢des previstas pelo projeto.

4.6 Execucao do passeio publico em concreto

Inicialmente devem ser executados os servi¢os de limpeza e raspagem do terreno, retirando
0s materiais inadequados existentes na area em que serd executada a calgcada. Deverdo ser
retiradas arvores e vegetacao que possa interferir na funcionalidade do passeio.

O material resultante, considerado “entulho” devera ser retirado para fora da obra, exceto
quando 0 mesmo por suas caracteristicas possa ser aproveitado como aterro.

EXECUCAO:

a) Preparo do leito do passeio: A superficie devera ser regularizada na largura de todo o
passeio, de modo que assume a forma determinada pela pelo projeto.
A compresséao devera comecgar na borda interna e progredir até a borda externa.

b) Base de brita: Devera ser executada uma base de brita que devera ser espalhado
regularmente pelo leito preparado. A espessura da base de brita serd, entdo, de cinco
centimetros.

c) Execucdo do piso de concreto: Sobre a camada granular devidamente nivelada e
regularizada, deverdo ser montadas formas que servem para conter e dar forma ao concreto a
ser lancado, utilizando sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 10 cm, Magaranduba, Angelim
ou equivalente da regido e peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma).
Finalizada a etapa regularizagdo é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento e
desempeno do concreto. O concreto a ser utilizado devera possuir resisténcia de fck = 20 Mpa,
ou superior, possuir trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), com preparo mecanico com
betoneira 400L. Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
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meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.
Por dltimo, séo feitas as juntas de dilatacéo. A execucéo de juntas ocorre a cada 2 m.

d) Limpeza: Ficara a cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos
entulhos e posterior destinacéo final adequada. Assim como a retirada das formas e a finalizacéo
do passeio.

g) Entrega do passeio: O passeio publico devera ser entregue a utilizacdo, logo apds sua
concluséo.

5. Sinalizagéo
5.1 Limpeza da superficie para aplicacdo de sinalizacéo:

Consiste na execucgdo de limpeza por meio de vassouras mecénicas no local onde sera
executada a pintura de sinalizacao horizontal.

Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que se remover
todo material pulverulento que poderd implicar em problemas entre a tinta e o pavimento o
ocorrer patologias futuras.

Os servicos de limpeza serdo medidos por m?2 aplicados na pista.

5.2 Sinalizac&o horizontal e vertical

Consiste na execucéo de linhas longitudinais que tem a fung&o de definir os limites da pista
de rolamento e de orientar a trajetéria dos veiculos, ordenando-os por faixas de trafego, e ainda
a de regulamentar as possiveis manobras laterais, na cor amarelo “ambar” e branca, espessura
de 0,6 mm e padréao 3,09 da ABNT.

No eixo da pista devera ser executada uma sinaliza¢@o horizontal na cor amarela, simples e
continua (conforme projeto em anexo), com 12 cm de largura, delimitando as faixas de sentidos
opostos.

Na cor branca, serdo pintadas as sinaliza¢des especiais, como faixas de seguranca e faixas
de retencéo.

A sinalizacdo horizontal devera ser executada por meio mecanizado e manual, por pessoal
habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica a base de solvente e executada por aspersao simples,
pois apresentam caracteristicas de rapida secagem, homogeneizagdo, forte aderéncia ao
pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a abraséo, perfeito aspecto visual diurno e excelente
visualizagéo noturna devido a 6tima retencéo de esferas de vidro.

A sinalizagdo vertical consiste no fornecimento e instalacdo de 2 placas tipo A32B -
Adverténcia de passagem de pedestres e 1 placa tipo RO1 de parada obrigatéria, com suporte
em aco galvanizado

A execucao dos servi¢os deve atender os requisitos da NBR 11862.

Os servigcos de sinalizacdo horizontal serdo medidos por metro m2 aplicado na pista e os
servicos de sinalizacéo vertical por unidade.

6. Servicos finais e complementares
6.1 Piso Téatil

As calgadas devem ser rebaixadas junto as travessias de pedestres sinalizadas com
faixa de seguranca em ambos os lados. Ndo deve haver desnivel entre o término do
rebaixamento da calcada e o leito carrocavel.

Os rebaixamentos de calcadas devem ser construidos em concreto armado, e
sinalizacdo tactil de adverténcia, na direcdo do fluxo de pedestres. A inclinacdo deve ser
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constante e nao superior a 8,33%. A largura dos rebaixamentos deve ser igual a largura das
faixas de travessia de pedestres, quando o fluxo de pedestres calculado ou estimado for superior
a 25 pedestres/min/m. Em locais onde o fluxo de pedestres for igual ou inferior a 25
pedestres/min/m e houver interferéncia que impeca o rebaixamento da calcada em toda a
extensdo da faixa de travessia, admite-se rebaixamento da calcada em largura inferior até um
limite minimo de 1,20 m de largura de rampa (Figura 01).

Os rebaixamentos das calcadas localizados em lados opostos da via devem estar
alinhados entre si. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaco ocupado pelo
rebaixamento, de no minimo 0,80 m, sendo recomendavel 1,20 m. As abas laterais dos
rebaixamentos devem ter proje¢@o horizontal minima de 0,50m e compor planos inclinados de
acomodacéo. A inclinagdo maxima recomendada é de 10%.

Quando a superficie imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver obstaculos, as
abas laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser garantida faixa livre de no minimo
1,20 m, sendo o recomendavel 1,50 m.

Quando a largura do passeio nao for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa
livre, deve ser feito o rebaixamento total da largura da calgada, com largura minima de 1,50m e
com rampas laterais com inclinagdo maxima de 8,33% (Figura 02).

Para sinalizacéo deveréo ser aplicados pisos podo téatil em toda largura de 1,20m da
rampa, conforme indicagéo da figura 01. A medicao deste servigo sera por metro linear de piso
aplicado.

1,20
Min. 0,80

3

8,33
Rampa

aba lateral
inclinagdo max. - 10,0%

S —— —

Vista superior

Figura 01
6.2 Limpezafinal e entrega da obra

Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do final das
etapas da obra. O material recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado em caminhdes
e transportados para locais previamente definidos pela fiscalizagéo.

Entrega ao tradfego: o pavimento devera ser entregue ao trafego logo apds sua
conclusédo, devendo-se aplicar as pinturas e placas das sinaliza¢des previstas pelo projeto.

Triunfo/RS, 30 de agosto de 2022

FERNANDO AZEREDO COUTINHO
Engenheiro Civil
CREA/RS 242718
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