

Relatório Global - Data: 08/03/2019  
 ORÇAMENTO PARA REPAROS NA QUADRA DO GINÁSIO DA ESCOLA GONÇALVES DIAS  
 SINAPI - Data Referência Técnica: 19/12/2018 / PCI - 817.01  
 %BDI = 24,39% %Encargos = 113,15%  
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO  
 Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

| ITEM | Código SINAPI | DESCRIÇÃO                                                                                                             | UN. | QUANT.   | S/ BDI          |               |                  | C/ BDI |  | TOTAL          |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|---------------|------------------|--------|--|----------------|
|      |               |                                                                                                                       |     |          | PREÇO UNIT.     | MATERIAL(R\$) | MÃO DE OBRA(R\$) |        |  |                |
| 1    |               | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                 |     |          |                 |               |                  |        |  |                |
| 1.1  | 88316         | Limpeza                                                                                                               | h   | 3        | R\$ 17,38       | R\$ 19,85     | R\$ 45,00        |        |  | R\$ 64,86      |
|      |               |                                                                                                                       |     |          | SUBTOTAL ITEM 1 | R\$19,85      | R\$45,00         |        |  | R\$ 64,86      |
| 2    |               | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES                                                                                                 |     |          |                 |               |                  |        |  |                |
| 2.1  | 97633         | Demolição de piso cerâmico, de forma manual                                                                           | m²  | 568,32   | R\$ 17,77       | R\$ 3.541,74  | R\$ 9.020,47     |        |  | R\$ 12.562,20  |
|      |               |                                                                                                                       |     |          | SUBTOTAL ITEM 2 | R\$3.541,74   | R\$9.020,47      |        |  | R\$ 12.562,20  |
| 3    |               | REVESTIMENTOS                                                                                                         |     |          |                 |               |                  |        |  |                |
| 3.1  | 87248         | Revestimento cerâmico para piso, 35x35 cm                                                                             | m²  | 568,32   | R\$ 28,37       | R\$ 15.137,84 | R\$ 4.921,10     |        |  | R\$ 20.058,95  |
|      |               |                                                                                                                       |     |          | SUBTOTAL ITEM 3 | R\$ 15.137,84 | R\$ 4.921,10     |        |  | R\$ 20.058,95  |
| 4    |               | QUADRA POLIESPORTIVA                                                                                                  |     |          |                 |               |                  |        |  |                |
| 4.1  | 3777          | Colocação de lona                                                                                                     | m²  | 3,125    | R\$ 0,91        | R\$ 3,54      | R\$ 0,00         |        |  | R\$ 3,54       |
| 4.2  | 92741         | Concretagem                                                                                                           | m³  | 3,125    | R\$ 556,48      | R\$ 474,87    | R\$ 217,33       |        |  | R\$ 692,21     |
| 4.3  | 84656         | Lixamento de concreto                                                                                                 | m²  | 99,8     | R\$ 32,52       | R\$ 13,72     | R\$ 26,73        |        |  | R\$ 40,45      |
| 4.4  | 89994         | Execução de graute                                                                                                    | m³  | 0,064608 | R\$ 562,89      | R\$ 491,49    | R\$ 208,69       |        |  | R\$ 700,18     |
| 4.6  | Própria       | Piso modular esportivo plástico com uma manla emborrachada de 3 mm, piso 25x25x1,20 cm - demarcação da quadra incluso | un. | 1        | R\$ 79.920,00   | R\$ 51.948,00 | R\$ 27.972,00    |        |  | R\$ 79.920,00  |
|      |               |                                                                                                                       |     |          | SUBTOTAL ITEM 4 | R\$ 52.931,62 | R\$ 28.424,75    |        |  | R\$ 81.356,37  |
| 5    |               | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES                                                                                      |     |          |                 |               |                  |        |  |                |
| 5.1  | 88316         | Limpeza final da obra                                                                                                 | h   | 3        | R\$ 17,38       | R\$ 19,85     | R\$ 45,00        |        |  | R\$ 64,86      |
|      |               |                                                                                                                       |     |          | SUBTOTAL ITEM 6 | R\$ 19,85     | R\$ 45,00        |        |  | R\$ 64,86      |
|      |               |                                                                                                                       |     |          |                 | R\$ 71.650,90 | R\$ 42.456,34    |        |  | R\$ 114.107,24 |

TOTAL DO ORÇAMENTO

  
 Prefeitura Municipal de Triunfo  
 Secretaria Municipal da Educação e Planejamento  
 Eng. Eduardo Preuss da Silva Matrícula nº 216639  
 Crea RS 216639 Eng. Civil CREA/RS 216639

09