



Relatório Global - Data: 13 de agosto de 2020

Obra: Reforma do telhado no Posto de Saúde Distrito Barreto

Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 15 - TRIUNFO


ITEM	Código SINAPI	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)			PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)			
					MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	MATERIAL + MÃO DE OBRA (R\$)			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R\$)	
1 MOBILIZAÇÃO													
1.1	CP-1	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	251,00	m²	R\$ 1,69	R\$ 0,97	R\$ 2,66	R\$ 667,66	24,39%	R\$ 527,65	R\$ 302,85	R\$ 830,50	
								SUBTOTAL ITEM 1:		R\$527,65	R\$302,85	R\$830,50	
2 REMOÇÕES													
2.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	61,00	m²	R\$ 0,53	R\$ 2,06	R\$ 2,59	R\$ 157,99	24,39%	R\$ 40,22	R\$ 156,31	R\$ 196,53	
								SUBTOTAL ITEM 2:		R\$40,22	R\$156,31	R\$196,53	
3 TELHADO													
3.1	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	61,00	m²	R\$ 35,67	R\$ 4,34	R\$ 40,01	R\$ 2.440,61	24,39%	R\$ 2.705,56	R\$ 329,31	R\$ 3.035,87	
3.2	100382	REPAROS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO (RIPAS, CAIBROS E VIGAS DE MADEIRA)	30,00	m²	R\$ 13,37	R\$ 2,98	R\$ 16,35	R\$ 490,50	24,39%	R\$ 498,93	R\$ 111,20	R\$ 610,13	
3.3	CP-2	LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE CALHAS	12,00	m	R\$ 23,71	R\$ 20,47	R\$ 44,17	R\$ 530,08	24,39%	R\$ 353,88	R\$ 305,48	R\$ 659,36	
3.4	96112	REPAROS EM FORRO DE MADEIRA PINUS, INCLUSIVE TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS, ESTRUTURA E FIXAÇÃO	10,00	m²	R\$ 55,18	R\$ 40,76	R\$ 95,94	R\$ 959,36	24,39%	R\$ 686,38	R\$ 506,96	R\$ 1.193,34	
								SUBTOTAL ITEM 3:		R\$4.245,75	R\$1.252,95	R\$5.498,70	
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
4.1	92106	LIMPEZA DE SISTEMA DE ESGOTO	8,00	h	R\$ 145,88	R\$ 162,50	R\$ 308,38	R\$ 2.467,04	24,39%	R\$ 1.451,68	R\$ 1.617,07	R\$ 3.068,75	
								SUBTOTAL ITEM 4:		R\$1.451,68	R\$1.617,07	R\$3.068,75	
5 SERVIÇOS FINAIS													
5.1	CP-4	LIMPEZA FINAL DE OBRA	251,00	m²	R\$ 1,39	R\$ 2,15	R\$ 3,54	R\$ 888,72	24,39%	R\$ 435,37	R\$ 670,12	R\$ 1.105,49	
								SUBTOTAL ITEM 5:		R\$435,37	R\$670,12	R\$1.105,49	
TOTAL DO ORÇAMENTO											R\$6.700,67	R\$3.999,30	R\$10.699,97

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 14/07/2020
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 110,61%
- BDI 24,39%
- Nome do Responsável: Paula Orvana G. Wiebbeling

TRIUNFO, 13 de agosto de 2020.

Paula Wiebbeling
Paula Orvana G. Wiebbeling
Matrícula nº 15028-6
Eng.ª Civil CREA/RS 217401



Relatório Global - Data: 13 de agosto de 2020
CRONOGRAMA - Reforma do telhado no Posto de Saúde Distrito Barreto
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	1º Mês		2º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 MOBILIZAÇÃO	R\$ 415,25	50,00%	R\$ 415,25	50,00%	R\$ 830,50	100%
2 REMOÇÕES	R\$ 196,53	100,00%			R\$ 196,53	100%
3 TELHADO	R\$ 4.398,96	80,00%	R\$ 1.099,74	20,00%	R\$ 5.498,70	100%
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	0,00%	R\$ 3.068,75	100,00%	R\$ 3.068,75	100%
5 SERVIÇOS FINAIS	R\$ 331,65	30,00%	R\$ 773,84	70,00%	R\$ 1.105,49	100%
TOTAL DA ETAPA	R\$5.342,39	49,93%	R\$5.357,58	50,07%	R\$10.699,97	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$5.342,39	49,93%	R\$10.699,97	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 14/07/2020
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 110,61%
- BDI 24,39%
- Nome do Responsável: Paula Orvana G. Wiebbeling
- TRIUNFO, 13 de agosto de 2020.

Paula Wiebbeling
Paula Orvana G. Wiebbeling
Matrícula nº 15026-6
Eng.ª Civil CREA/RS 217401