
MATERIAL    
MÃO DE 
OBRA

PREÇO 
TOTAL 

SEM BDI
MATERIAL

MÃO DE 
OBRA

PREÇO 
TOTAL SEM 

BDI
1

1.1 CP-1 1,00 m² R$ 246,40 R$ 21,62 R$ 268,02 28,82% R$ 345,26 R$ 247,62 R$ 23,54 R$ 271,16 22,47% R$ 332,09

1.2 98524 132,00 m² R$ 0,66 R$ 1,76 R$ 2,42 28,82% R$ 411,50 R$ 0,65 R$ 2,05 R$ 2,70 22,47% R$ 436,48

1.3 99059 56,00 m² R$ 23,73 R$ 18,43 R$ 42,16 28,82% R$ 3.041,39 R$ 23,71 R$ 21,38 R$ 45,09 22,47% R$ 3.092,42

R$ 270,79 R$ 41,81 R$ 312,60 R$ 3.798,15 R$271,98 R$46,97 R$318,95 R$3.860,99

2.1 93358 3,00 m³ R$ 18,89 R$ 48,04 R$ 66,93 28,82% R$ 258,66 R$ 18,89 R$ 55,64 R$ 74,53 22,47% R$ 273,83

2.2 96542 40,80 m² R$ 48,81 R$ 37,03 R$ 85,84 28,82% R$ 4.511,62 R$ 48,79 R$ 42,92 R$ 91,71 22,47% R$ 4.582,55

2.3 94963 3,00 m³ R$ 309,29 R$ 51,61 R$ 360,90 28,82% R$ 1.394,73 R$ 309,30 R$ 59,79 R$ 369,09 22,47% R$ 1.356,07

2.4 103670 3,00 m³ R$ 60,56 R$ 165,24 R$ 225,80 28,82% R$ 872,63 R$ 60,55 R$ 191,43 R$ 251,98 22,47% R$ 925,80

2.5 CP-2 3,00 un. R$ 851,95 R$ 5,67 R$ 857,62 28,82% R$ 3.314,36 R$ 865,26 R$ 6,34 R$ 871,60 22,47% R$ 3.202,35

2.6 98547 40,80 m² R$ 150,21 R$ 26,28 R$ 176,49 28,82% R$ 9.276,06 R$ 150,20 R$ 30,46 R$ 180,66 22,47% R$ 9.027,18

R$ 1.439,71 R$ 333,87 R$ 1.773,58 R$ 19.628,06 R$ 1.452,99 R$ 386,58 R$ 1.839,57 R$ 19.367,77

3

3.1 103324 284,80 m² R$ 50,96 R$ 19,35 R$ 70,31 28,82% R$ 25.795,29 R$ 50,96 R$ 22,41 R$ 73,37 22,47% R$ 25.591,06

R$ 50,96 R$ 19,35 R$ 70,31 R$ 25.795,29 R$ 50,96 R$ 22,41 R$ 73,37 R$ 25.591,06
4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39CM

SUBTOTAL ITEM 3:
ALVENARIA DE VEDAÇÃO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRURAS

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 P/ 1,0M³ DE CONCRETO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

SUBTOTAL ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO 2,0 x 1,125M

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

SUBTOTAL ITEM 1:

ESTRUTURA - VIGA BALDRAME (15X15)
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORAM UTILIZADAS AS TABELAS ONERADAS E DESONERADAS

TABELA COM DESONERAÇÃO TABELA SEM DESONERAÇÃO

ITEM
Código 
SINAPI

DESCRIÇÃO
QTD. 

20 
UNID.

UN 

DESONERADO

Relatório Global - Data: 25 de Abril de 2022
Obra: Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD.

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÁREA: DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/04/2022 FONTES: SINAPI - Composições/Insumos 

BDI - 
28,82%

PREÇO 
TOTAL COM 

BDI

ONERADO
BDI 

22,47%

PREÇO 
TOTAL COM 

BDI



4.1 87878 556,20 m² R$ 2,12 R$ 1,75 R$ 3,87 28,82% R$ 2.772,84 R$ 2,11 R$ 2,04 R$ 4,15 22,47% R$ 2.826,89

4.2 87535 556,20 m² R$ 16,14 R$ 9,08 R$ 25,22 28,82% R$ 18.070,05 R$ 16,13 R$ 10,53 R$ 26,66 22,47% R$ 18.160,21

4.3 93393 68,20 m² R$ 30,45 R$ 11,04 R$ 41,49 28,82% R$ 3.645,12 R$ 30,45 R$ 12,80 R$ 43,25 22,47% R$ 3.612,44

R$ 48,71 R$ 21,87 R$ 70,58 R$ 24.488,00 R$ 48,69 R$ 25,37 R$ 74,06 R$ 24.599,53
5

5.1 94207 112,20 m² R$ 40,37 R$ 3,75 R$ 44,12 28,82% R$ 6.376,92 R$ 40,39 R$ 4,33 R$ 44,72 22,47% R$ 6.145,03

5.2 96111 44,40 m² R$ 68,84 R$ 8,88 R$ 77,72 28,82% R$ 4.445,28 R$ 68,83 R$ 10,30 R$ 79,13 22,47% R$ 4.302,82

5.3 96121 124,40 m R$ 10,49 R$ 2,31 R$ 12,80 28,82% R$ 2.051,23 R$ 10,50 R$ 2,67 R$ 13,17 22,47% R$ 2.006,49

119,70R$  R$ 14,94 134,64R$  R$ 12.873,43 R$119,72 R$17,30 R$137,02 R$12.454,34
6

6.1 CP-8 5,60 m² R$ 462,30 R$ 5,76 R$ 468,06 28,82% R$ 3.376,51 R$ 462,30 R$ 6,44 R$ 468,74 22,47% R$ 3.214,75

6.2 CP-3 29,40 m² R$ 275,65 R$ 13,17 R$ 288,82 28,82% R$ 10.938,51 R$ 275,85 R$ 14,73 R$ 290,58 22,47% R$ 10.462,67

737,95R$  R$ 18,93 R$ 756,88 R$ 14.315,02 R$738,15 R$21,17 R$759,32 R$13.677,43
7

7.1 96622 9,80 m³ R$ 78,27 R$ 23,56 R$ 101,83 28,82%  R$ 1.285,53 R$ 78,26 R$ 27,31 R$ 105,57 22,47% R$ 1.267,06

7.2 87246 44,00 m² R$ 39,12 R$ 12,99 R$ 52,11 28,82%  R$ 2.953,64 R$ 39,13 R$ 15,04 R$ 54,17 22,47% R$ 2.919,05

7.3 95241 44,00 m² R$ 16,98 R$ 7,75 R$ 24,73 28,82%  R$ 1.401,72 R$ 16,98 R$ 8,98 R$ 25,96 22,47% R$ 1.398,90

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *5 CM*

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM (INTERNO)

SUBTOTAL ITEM 5:
ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMÍNIOBASCULANTE PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO 
GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.

SUBTOTAL ITEM 6:
PISO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

SUBTOTAL ITEM 4:
COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS.

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM 
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE DES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS.



7.4 95241 132,40 m² R$ 16,98 R$ 7,75 R$ 24,73 28,82%  R$ 4.217,89 R$ 16,98 R$ 8,98 R$ 25,96 22,47% R$ 4.209,42

R$ 151,35 R$ 52,05 203,40R$  9.858,77R$  R$151,35 R$60,31 R$211,66 R$9.794,43
8

8.1 88489 201,00 m² R$ 10,34 R$ 3,71 R$ 14,05 28,82%  R$ 3.637,94 R$ 10,34 R$ 4,29 R$ 14,63 22,47% R$ 3.601,39

8.2 88489 298,00 m² R$ 10,34 R$ 3,71 R$ 14,05 28,82%  R$ 5.393,56 R$ 10,34 R$ 4,29 R$ 14,63 22,47% R$ 5.339,37

8.3 100745 70,00 m² R$ 11,49 R$ 8,10 R$ 19,59 28,82%  R$ 1.766,51 R$ 11,49 R$ 9,38 R$ 20,87 22,47% R$ 1.789,16

R$ 32,17 R$ 15,52 R$ 47,69 10.798,01R$  R$32,17 R$17,96 R$50,13 R$10.729,93
9

9.1 101877 20,00 unid R$ 40,43 R$ 8,96 R$ 49,39 28,82%  R$ 1.272,48 R$ 40,42 R$ 10,38 R$ 50,80 22,47% R$ 1.244,30

9.2 91926 320,00 m R$ 3,17 R$ 0,87 R$ 4,04 28,82%  R$ 1.665,38 R$ 3,18 R$ 1,00 R$ 4,18 22,47% R$ 1.638,16

9.3 92023 20,00 unid R$ 25,71 R$ 15,75 R$ 41,46 28,82%  R$ 1.068,18 R$ 25,70 R$ 18,25 R$ 43,95 22,47% R$ 1.076,51

9.4 91993 20,00 unid R$ 20,93 R$ 16,45 R$ 37,38 28,82%  R$ 963,06 R$ 20,93 R$ 19,05 R$ 39,98 22,47% R$ 979,27

9.5 91932 200,00 m R$ 13,02 R$ 2,24 R$ 15,26 28,82%  R$ 3.931,59 R$ 13,03 R$ 2,59 R$ 15,62 22,47% R$ 3.825,96

9.6 97610 20,00 unid R$ 13,39 R$ 3,54 R$ 16,93 28,82%  R$ 436,18 R$ 13,38 R$ 4,10 R$ 17,48 22,47% R$ 428,16

9.7 91834 100,00 m R$ 5,14 R$ 3,26 R$ 8,40 28,82%  R$ 1.082,09 R$ 5,12 R$ 3,78 R$ 8,90 22,47% R$ 1.089,98

9.8 93653 20,00 und R$ 10,14 R$ 1,02 R$ 11,16 28,82%  R$ 287,53 R$ 10,15 R$ 1,17 R$ 11,32 22,47% R$ 277,27

9.9 93659 20,00 und R$ 16,92 R$ 5,52 R$ 22,44 28,82%  R$ 578,14 R$ 16,92 R$ 6,39 R$ 23,31 22,47% R$ 570,96

9.10 96985 20,00 und R$ 92,35 R$ 7,37 R$ 99,72 28,82%  R$ 2.569,19 R$ 92,34 R$ 8,54 R$ 100,88 22,47% R$ 2.470,95

R$ 241,20 R$ 64,98 R$ 306,18 13.853,82R$  R$241,17 R$75,25 R$316,42 R$13.601,52
10

10.1 ÁGUA

10.1.1 89362 80,00 und R$ 3,72 R$ 4,31 R$ 8,03 28,82%  R$ 827,54 R$ 3,72 R$ 4,99 R$ 8,71 22,47% R$ 853,37

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 50A

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA

SUBTOTAL ITEM 9:
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 
A

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 
25 MM (3/4")

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 
(INTERNA)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 
(EXTERNA)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
PU - 2 DEMÃOS

SUBTOTAL ITEM 8:
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, 
DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM (EXTERNO)

SUBTOTAL ITEM 7:
PINTURA



10.1.2 90373 60,00 und R$ 11,95 R$ 4,30 R$ 16,25 28,82%  R$ 1.256,00 R$ 11,96 R$ 4,97 R$ 16,93 22,47% R$ 1.244,05

10.1.3 89356 360,00 M R$ 9,45 R$ 10,58 R$ 20,03 28,82%  R$ 9.288,95 R$ 9,44 R$ 12,27 R$ 21,71 22,47% R$ 9.571,77

10.1.4 89351 20,00 und R$ 33,93 R$ 3,14 R$ 37,07 28,82%  R$ 955,07 R$ 33,92 R$ 3,65 R$ 37,57 22,47% R$ 920,24

10.1.5 89383 60,00 und R$ 3,52 R$ 2,87 R$ 6,39 28,82%  R$ 493,90 R$ 3,52 R$ 3,32 R$ 6,84 22,47% R$ 502,62

10.1.6 89353 20,00 und R$ 42,04 R$ 3,13 R$ 45,17 28,82%  R$ 1.163,76 R$ 42,03 R$ 3,64 R$ 45,67 22,47% R$ 1.118,64

10.1.7 89395 40,00 und R$ 5,66 R$ 5,74 R$ 11,40 28,82%  R$ 587,42 R$ 5,65 R$ 6,65 R$ 12,30 22,47% R$ 602,55

10.1.8 89396 20,00 und R$ 17,21 R$ 5,72 R$ 22,93 28,82%  R$ 590,77 R$ 17,20 R$ 6,63 R$ 23,83 22,47% R$ 583,69

10.1.9 89534 20,00 und R$ 4,07 R$ 1,13 R$ 5,20 28,82%  R$ 133,97 R$ 4,07 R$ 1,32 R$ 5,39 22,47% R$ 132,02

10.1.10 86885 40,00 und R$ 10,00 R$ 2,94 R$ 12,94 28,82%  R$ 666,77 R$ 9,99 R$ 3,41 R$ 13,40 22,47% R$ 656,44

10.2 ESGOTO

10.2.1 89711 200,00 m R$ 9,72 R$ 8,60 R$ 18,32 28,82%  R$ 4.719,96 R$ 9,72 R$ 9,96 R$ 19,68 22,47% R$ 4.820,42

10.2.2 89748 40,00 un R$ 34,70 R$ 7,14 R$ 41,84 28,82%  R$ 2.155,93 R$ 34,70 R$ 8,28 R$ 42,98 22,47% R$ 2.105,50

10.2.3 89728 120,00 un R$ 8,35 R$ 2,86 R$ 11,21 28,82%  R$ 1.732,89 R$ 8,35 R$ 3,31 R$ 11,66 22,47% R$ 1.713,60

10.2.4 89796 20,00 un R$ 32,78 R$ 9,43 R$ 42,21 28,82%  R$ 1.087,50 R$ 32,77 R$ 10,94 R$ 43,71 22,47% R$ 1.070,63

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU 
ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



10.2.5 89714 60,00 m R$ 34,13 R$ 21,18 R$ 55,31 28,82%  R$ 4.275,02 R$ 34,13 R$ 24,54 R$ 58,67 22,47% R$ 4.311,19

10.2.6 CP-4 20,00 unid R$ 321,56 R$ 202,66 R$ 524,22 28,82%  R$ 13.506,00 R$ 323,18 R$ 226,43 R$ 549,61 22,47% R$ 13.462,15

10.2.7 CP-5 20,00 unid R$ 1.876,92 R$ 110,03 R$ 1.986,95 28,82%  R$ 51.191,78 R$ 1.637,87 R$ 122,93 R$ 1.760,80 22,47% R$ 43.129,04

10.2.8 98058 20,00 unid R$ 1.444,03 R$ 245,49 R$ 1.689,52 28,82%  R$ 43.528,79 R$ 1.443,93 R$ 284,50 R$ 1.728,43 22,47% R$ 42.336,16

10.2.9 CP-6 20,00 unid R$ 1.238,05 R$ 59,17 R$ 1.297,22 28,82%  R$ 33.421,58 R$ 1.176,97 R$ 66,10 R$ 1.243,07 22,47% R$ 30.447,76

10.3 ACESSÓRIOS

10.3.1 CP-7 20,00 unid R$ 380,18 R$ 15,81 R$ 395,99 28,82%  R$ 10.202,29 R$ 380,14 R$ 17,65 R$ 397,79 22,47% R$ 9.743,47

10.3.2 100860 20,00 unid R$ 73,86 R$ 8,61 R$ 82,47 28,82%  R$ 2.124,76 R$ 73,85 R$ 9,99 R$ 83,84 22,47% R$ 2.053,58

10.3.3 86943 20,00 unid R$ 249,14 R$ 17,00 R$ 266,14 28,82%  R$ 6.856,83 R$ 249,13 R$ 19,71 R$ 268,84 22,47% R$ 6.584,97

10.3.4 86876 20,00 unid R$ 282,64 R$ 14,81 R$ 297,45 28,82%  R$ 7.663,50 R$ 282,63 R$ 17,18 R$ 299,81 22,47% R$ 7.343,55

10.3.5 86913 20,00 unid R$ 71,05 R$ 2,92 R$ 73,97 28,82%  R$ 1.905,76 R$ 71,04 R$ 3,39 R$ 74,43 22,47% R$ 1.823,09

R$ 6.198,66 R$ 769,57 R$ 6.968,23 R$ 200.336,74 R$ 5.899,91 R$ 875,76 R$ 6.775,67 R$ 187.130,49

R$335.745,31 R$320.807,48

  - Nome do Responsável:
  - ART:

  - Código: PCI.818.01
  - Encargos: 111,22%
  - BDI 22,47%

TOTAL DO ORÇAMENTO

Observações:
VALOR TOTAL POR UNIDADE R$16.355,87

  - Data base de referência: SINAPI 14/04/2022

VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL 
COM CAIXA  DE DESCARGA PLASTICA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM 
CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 
22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN
INSTALAÇÃO

SUBTOTAL ITEM 10:

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS 
COM DIMENSÕES INTERNAS DE 60X60X60, 
REVESTIDA.

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 UM

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,1 0 M, 
ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 
L
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA 
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 10 M² 
(PARA 4 CONTRIBUINTES). 


