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1

1.1 CP-1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 x 1,125m =2,25m² 2,25 M² R$ 260,86 R$ 59,20 R$ 320,06 R$ 720,14 23,38% R$ 724,17 R$ 164,34 R$ 888,51

R$724,17 R$164,34 R$888,51
2

2.1 CP-2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 18,00 M/MÊS R$ 424,82 R$ 7,70 R$ 432,52 R$ 7.785,36 23,38% R$ 9.434,57 R$ 171,00 R$ 9.605,57

R$9.434,57 R$171,00 R$9.605,57
3

3.1 97664 REMOÇÃO DE SIFÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 9,00 UN R$ 0,25 R$ 1,04 R$ 1,29 R$ 11,61 23,38% R$ 2,78 R$ 11,55 R$ 14,33

3.2 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 32,40 M² R$ 0,65 R$ 2,18 R$ 2,83 R$ 91,69 23,38% R$ 25,98 R$ 87,15 R$ 113,13

3.3 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 UN R$ 2,36 R$ 8,04 R$ 10,40 R$ 10,40 23,38% R$ 2,91 R$ 9,92 R$ 12,83

3.4 97647  REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/201794,00 M² R$ 0,66 R$ 2,26 R$ 2,92 R$ 274,48 23,38% R$ 76,54 R$ 262,11 R$ 338,65

3.5 CP-03 RETIRADA DE RESERVATÓRIO DE 1000L 1,00 UN R$ 7,59 R$ 248,00 R$ 255,59 R$ 255,59 23,38% R$ 9,36 R$ 305,98 R$ 315,34

3.6 CP-04 RETIRADA DE CALHAS 68,20 M² R$ 0,32 R$ 23,04 R$ 23,36 R$ 1.593,13 23,38% R$ 27,22 R$ 1.938,38 R$ 1.965,60

R$144,79 R$2.615,09 R$2.759,88
4

4.1 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 A, TRAÇO 1:3, E=2CM.

32,40 M² R$ 17,74 R$ 20,43 R$ 38,17 R$ 1.236,71 23,38% R$ 709,16 R$ 816,69 R$ 1.525,85

4.2 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

173,88 M² R$ 41,74 R$ 12,79 R$ 54,53 R$ 9.481,68 23,38% R$ 8.954,61 R$ 2.743,88 R$ 11.698,49

R$9.663,77 R$3.560,57 R$13.224,34
5

5.1 99808  LIMPEZA PAREDE E TETO  UTILIZANDO ÁGUA SANITÁRIA (ÁCIDO HIPOCLORIDRICO) 323,59 M² R$ 1,53 R$ 2,17 R$ 3,70 R$ 1.197,28 23,38% R$ 610,85 R$ 866,36 R$ 1.477,21

5.2 CP-06 LIXAMENTO DE PAREDES E TETO 587,02 M² R$ 0,09 R$ 0,75 R$ 0,83 R$ 490,00 23,38% R$ 64,31 R$ 540,24 R$ 604,55

5.3 CP-07 APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR ANTIMOFO EM PAREDES E TETO, DUAS DEMÃOS 587,02 M² R$ 1,46 R$ 13,14 R$ 14,60 R$ 8.571,15 23,38% R$ 1.060,15 R$ 9.514,93 R$ 10.575,08

5.4 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 48,6 M² R$ 8,32 R$ 11,61 R$ 19,93 R$ 968,60 23,38% R$ 498,89 R$ 696,17 R$ 1.195,06

5.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS

323,59 M² R$ 10,51 R$ 4,28 R$ 14,79 R$ 4.785,90 23,38% R$ 4.196,07 R$ 1.708,77 R$ 5.904,84

5.6 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS 263,44 M² R$ 10,93 R$ 5,60 R$ 16,53 R$ 4.354,66 123,38% R$ 6.432,00 R$ 3.295,44 R$ 9.727,44

5.7 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA 1,89 M² R$ 23,34 R$ 4,98 R$ 28,32 R$ 53,52 23,38% R$ 54,43 R$ 11,61 R$ 66,04

5.8 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS

1,89 M² R$ 7,02 R$ 6,77 R$ 13,79 R$ 26,06 23,38% R$ 16,37 R$ 15,79 R$ 32,16

5.9 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

30,44 M² R$ 5,37 R$ 3,83 R$ 9,20 R$ 280,05 23,38% R$ 201,68 R$ 143,84 R$ 345,52

5.10 100735
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
MET METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)

30,44 M² R$ 3,85 R$ 5,42 R$ 9,27 R$ 282,18 23,38% R$ 144,59 R$ 203,56 R$ 348,15

R$13.279,34 R$16.996,71 R$30.276,05
6

6.1 89970
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

1,00 UN R$ 42,70 R$ 10,27 R$ 52,97 R$ 52,97 23,38% R$ 52,68 R$ 12,67 R$ 65,35

6.2 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. 

1,00 UN R$ 20,24 R$ 23,28 R$ 43,52 R$ 43,52 23,38% R$ 24,97 R$ 28,72 R$ 53,69

6.3 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9 UN R$ 11,92 R$ 1,87 R$ 13,79 R$ 124,11 23,38% R$ 132,36 R$ 20,76 R$ 153,12

6.4 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 UN R$ 456,82 R$ 4,99 R$ 461,81 R$ 461,81 23,38% R$ 563,62 R$ 6,16 R$ 569,78

R$773,63 R$68,31 R$841,94

SUBTOTAL ITEM 1:
MOBILIZAÇÃO

SUBTOTAL ITEM 3:

SUBTOTAL ITEM 2:
REMOÇÕES

REVESTIMENTOS

SUBTOTAL ITEM 5:

SUBTOTAL ITEM 4:

SUBTOTAL ITEM 6:

INSTALAÇÕES HIDRÁULUCAS

PINTURA INTERNA

Relatório Global - Data: 24 DE MAIO DE 2022
Obra: REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DISTRITO COXILHA VELHA

PLACA DA OBRA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO- RS

ITEM
Código 
SINAPI

DESCRIÇÃO QTD. UN 

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$]
PREÇO 

TOTAL S/ BDI
BDI

PREÇO TOTAL COM BDI [R$]



7

7.1 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN R$ 414,16 R$ 20,14 R$ 434,30 R$ 434,30 23,38% R$ 510,99 R$ 24,85 R$ 535,84

7.2 97905
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE   
0,40 X 0,40 X 0,40 M

1,00 UN R$ 121,33 R$ 91,29 R$ 212,62 R$ 212,62 23,38% R$ 149,70 R$ 112,63 R$ 262,33

7.3 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA 
ESG.SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

9,00 M R$ 52,87 R$ 21,47 R$ 74,34 R$ 669,06 23,38% R$ 587,08 R$ 238,41 R$ 825,49

R$1.247,77 R$375,89 R$1.623,66
8

8.1 101742 RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. 3,78 M R$ 40,24 R$ 16,38 R$ 56,62 R$ 214,02 23,38% R$ 187,67 R$ 76,39 R$ 264,06

8.2 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 3,78 M² R$ 533,64 R$ 12,84 R$ 546,48 R$ 2.065,69 23,38% R$ 2.488,77 R$ 59,88 R$ 2.548,65

8.3 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

3,78 UN R$ 146,93 R$ 23,80 R$ 170,73 R$ 645,36 23,38% R$ 685,25 R$ 111,00 R$ 796,25

8.4 100704
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE 
*5 0* MM. 

1,00 UN R$ 58,40 R$ 12,61 R$ 71,01 R$ 71,01 23,38% R$ 72,05 R$ 15,56 R$ 87,61

R$3.433,74 R$262,83 R$3.696,57
9

9.1

9.1.1 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE

12,00 M R$ 37,09 R$ 20,63 R$ 57,72 R$ 692,64 23,38% R$ 549,14 R$ 305,44 R$ 854,58

9.1.2 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA

0,26 M³ R$ 20,37 R$ 64,23 R$ 84,60 R$ 22,00 23,38% R$ 6,53 R$ 20,60 R$ 27,13

9.1.3 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 0,55 M² R$ 26,87 R$ 84,33 R$ 111,20 R$ 61,16 23,38% R$ 18,23 R$ 57,23 R$ 75,46

9.1.4 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM 29,66 kg R$ 13,03 R$ 2,21 R$ 15,24 R$ 452,02 23,38% R$ 476,83 R$ 80,87 R$ 557,70

9.1.5 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 11,22 kg R$ 13,28 R$ 5,85 R$ 19,13 R$ 214,64 23,38% R$ 183,84 R$ 80,98 R$ 264,82

9.1.6 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 - PARA 2X BALDRAME E CINTA 

2,20 M² R$ 52,64 R$ 31,71 R$ 84,35 R$ 185,57 23,38% R$ 142,88 R$ 86,07 R$ 228,95

9.1.7 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 7,92 m² R$ 34,97 R$ 9,33 R$ 44,30 R$ 350,86 23,38% R$ 341,72 R$ 91,17 R$ 432,89

9.1.8 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

0,55 M³ R$ 493,61 R$ 135,16 R$ 628,77 R$ 345,82 23,38% R$ 334,96 R$ 91,72 R$ 426,68

R$2.054,13 R$814,08 R$2.868,21
9.2

9.2.1 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

1,30 M² R$ 36,04 R$ 14,44 R$ 50,48 R$ 65,62 23,38% R$ 57,81 R$ 23,16 R$ 80,97

9.2.2 92761
ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

10,23 kG R$ 13,66 R$ 1,84 R$ 15,50 R$ 158,57 23,38% R$ 172,41 R$ 23,22 R$ 195,63

9.2.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR  DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

3,70 kg R$ 12,62 R$ 3,99 R$ 16,61 R$ 61,46 23,38% R$ 57,61 R$ 18,21 R$ 75,82

9.2.4 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

2,64 M R$ 634,23 R$ 191,35 R$ 825,58 R$ 2.179,53 23,38% R$ 2.065,83 R$ 623,27 R$ 2.689,10

9.2.5 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA ARMAÇÃO EM FERRO 100MM 

14,11 kg R$ 37,22 R$ 14,70 R$ 51,92 R$ 732,59 23,38% R$ 647,96 R$ 255,91 R$ 903,87

9.2.6 92463
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE , ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

4,76 M² R$ 84,96 R$ 30,57 R$ 115,53 R$ 549,92 23,38% R$ 498,96 R$ 179,53 R$ 678,49

9.2.7 92759
ARMAÇÃO DE LAJE OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5MM 
CONTAGEM. AF_12/2015

16,39 KG R$ 12,62 R$ 3,99 R$ 16,61 R$ 272,24 23,38% R$ 255,20 R$ 80,69 R$ 335,89

9.2.8 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 
BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

1,05 M³ R$ 638,03 R$ 203,21 R$ 841,24 R$ 883,30 23,38% R$ 826,56 R$ 263,26 R$ 1.089,82

R$4.582,34 R$1.467,25 R$6.049,59
9.3

SUBTOTAL ITEM 9.2:
VEDAÇÃO/ALVENARIA

SUBTOTAL ITEM 9.1:
SUPRAESTRUTURA

CASA DOS RESIDUOS
SUBTOTAL ITEM 8:

ESQUADRIAS
SUBTOTAL ITEM 7:

INSTALAÇÕES DE ESGOTO

FUNDAÇÕES



9.3.1 103327
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 
CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

14,24 M² R$ 64,92 R$ 26,83 R$ 91,75 R$ 1.306,52 23,38% R$ 1.140,60 R$ 471,38 R$ 1.611,98

9.3.2 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 1 M R$ 21,50 R$ 7,22 R$ 28,72 R$ 28,72 23,38% R$ 26,53 R$ 8,91 R$ 35,44

R$1.167,13 R$480,29 R$1.647,42
9.4

9.4.1 87871 CHAPISCO APLICADO SOBRE ALVENARIAS INTERNAS 14,24 M² R$ 8,90 R$ 3,43 R$ 12,33 R$ 175,58 23,38% R$ 156,37 R$ 60,26 R$ 216,63

9.4.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

14,24 M² R$ 18,00 R$ 13,95 R$ 31,95 R$ 454,97 23,38% R$ 316,25 R$ 245,09 R$ 561,34

9.4.3 87904
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA EXTERNO  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

16,01 M² R$ 3,16 R$ 5,26 R$ 8,42 R$ 134,80 23,38% R$ 62,42 R$ 103,90 R$ 166,32

9.4.4 87543

MASSA ÚNICA EXTERNA , PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA 
INDUSTRIAL IZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM 
CUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

16,01 M² R$ 15,46 R$ 4,81 R$ 20,27 R$ 324,52 23,38% R$ 305,38 R$ 95,01 R$ 400,39

9.4.5 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

16,01 M² R$ 41,74 R$ 12,79 R$ 54,53 R$ 873,03 23,38% R$ 824,50 R$ 252,64 R$ 1.077,14

R$1.664,92 R$756,90 R$2.421,82
9.5

9.5.1 93381
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DARETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE D

0,90 M³ R$ 6,09 R$ 4,29 R$ 10,38 R$ 9,34 23,38% R$ 6,76 R$ 4,76 R$ 11,52

9.5.2 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

0,90 M³ R$ 78,54 R$ 27,30 R$ 105,84 R$ 95,26 23,38% R$ 87,21 R$ 30,31 R$ 117,52

9.5.3 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,( AREA NOVA + RAMPA NA FRENTE 
DA UPS)

4,34 M² R$ 17,95 R$ 8,97 R$ 26,92 R$ 116,83 23,38% R$ 96,12 R$ 48,03 R$ 144,15

9.5.4 87640
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L (AREA NOVA + RAMPA NA FRENTE DA UBS)

8,34 M² R$ 31,66 R$ 11,51 R$ 43,17 R$ 360,04 23,38% R$ 325,78 R$ 118,44 R$ 444,22

9.5.5 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM ,( AREA NOVA + RAMPA NA FRENTE DA UBS)

21,64 M² R$ 37,54 R$ 6,72 R$ 44,26 R$ 957,79 23,38% R$ 1.002,30 R$ 179,42 R$ 1.181,72

R$1.518,17 R$380,96 R$1.899,13
9.6

9.6.1 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 1,53 M² R$ 533,64 R$ 12,84 R$ 546,48 R$ 836,11 23,38% R$ 1.007,36 R$ 24,24 R$ 1.031,60

9.6.2 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1,00 UN R$ 146,93 R$ 23,80 R$ 170,73 R$ 170,73 23,38% R$ 181,28 R$ 29,36 R$ 210,64

R$1.188,64 R$53,60 R$1.242,24
9.7

9.7.1 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO 14,24 M² R$ 6,25 R$ 5,38 R$ 11,63 R$ 165,61 23,38% R$ 109,81 R$ 94,52 R$ 204,33

9.7.2 CP-07 APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR ANTIMOFO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 14,24 M² R$ 1,46 R$ 13,14 R$ 14,60 R$ 207,92 23,38% R$ 25,72 R$ 230,81 R$ 256,53

9.7.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS

14,24 M² R$ 10,51 R$ 4,28 R$ 14,79 R$ 210,61 23,38% R$ 184,65 R$ 75,20 R$ 259,85

9.7.4 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

1,56 M² R$ 5,37 R$ 3,83 R$ 9,20 R$ 14,35 23,38% R$ 10,34 R$ 7,37 R$ 17,71

9.7.5 100735
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
MET METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

1,56 M² R$ 3,85 R$ 5,42 R$ 9,27 R$ 14,46 23,38% R$ 7,41 R$ 10,43 R$ 17,84

R$337,93 R$418,33 R$756,26
9.8

9.8.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 14,4 M² R$ 34,97 R$ 9,33 R$ 44,30 R$ 637,92 23,38% R$ 621,30 R$ 165,76 R$ 787,06

9.8.2 98567
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM.

4,80 M² R$ 33,18 R$ 25,86 R$ 59,04 R$ 283,39 23,38% R$ 196,50 R$ 153,15 R$ 349,65

R$817,80 R$318,91 R$1.136,71
R$13.331,06 R$4.690,32 R$18.021,38

10

10.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 252,34 m² R$ 0,46 R$ 1,28 R$ 1,74 R$ 439,07 23,38% R$ 143,22 R$ 398,51 R$ 541,73

FACHADA EXTERNA

SUBTOTAL ITEM 9.8:

IMPERMABILIZAÇÃO DA LAJE

ESQUADRIAS

SUBTOTAL ITEM 9.4:

SUBTOTAL ITEM 9.7:

SUBTOTAL ITEM 9.6:
PINTURAS INTERNAS

SUBTOTAL ITEM 9.3:
REVESTIMENTO

SUBTOTAL ITEM 9.5:

PISO

SUBTOTAL CASA DE RESÍDUOS ITEM 9:



10.2 CP-08 GURADA CORPO 2,6 M R$ 151,88 R$ 71,32 R$ 223,20 R$ 580,33 123,38% R$ 882,10 R$ 414,24 R$ 1.296,34

10.3 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 2,6 M R$ 89,30 R$ 28,51 R$ 117,81 R$ 306,31 223,38% R$ 750,82 R$ 239,71 R$ 990,53

10.4 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 
PARA ACESSO RESERVATÓRIO (0,80X1,6)

1,68 M² R$ 533,64 R$ 12,84 R$ 546,48 R$ 918,09 23,38% R$ 1.106,12 R$ 26,61 R$ 1.132,73

10.5 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
PARA ACESSO RESERVATÓRIO

2,00 UN R$ 146,93 R$ 23,80 R$ 170,73 R$ 341,46 23,38% R$ 362,56 R$ 58,73 R$ 421,29

10.6 CP-09 COBERTURA EM POLICABORNATO 6 MM (NA FRENTE E NAS DUAS PORTAS LATERAIS ) 1,00 UN R$ 10.400,00 R$ 2.600,00 R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 23,38% R$ 12.831,52 R$ 3.207,88 R$ 16.039,40

R$16.076,34 R$4.345,68 R$20.422,02
11

11.1 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

68,20 M R$ 72,73 R$ 7,85 R$ 80,58 R$ 5.495,56 23,38% R$ 6.119,88 R$ 660,54 R$ 6.780,42

11.2 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO L ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 
DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

93,15 M² R$ 43,98 R$ 4,80 R$ 48,78 R$ 4.543,86 23,38% R$ 5.054,55 R$ 551,66 R$ 5.606,21

11.3 CP-10
APLICAÇÃO DE SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
EM EMENDAS 

68,20 ML R$ 7,35 R$ 10,52 R$ 17,87 R$ 1.218,73 23,38% R$ 618,47 R$ 885,21 R$ 1.503,68

R$11.792,90 R$2.097,41 R$13.890,31
12

12.1 CP-11 REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHO 4 UN R$ 598,72 R$ 105,66 R$ 704,38 R$ 2.817,52 23,38% R$ 2.954,82 R$ 521,44 R$ 3.476,26

12.2 99803 LIMPEZA FINAL DE OBRA 350 m² R$ 0,43 R$ 1,39 R$ 1,82 R$ 637,00 23,38% R$ 185,69 R$ 600,24 R$ 785,93

R$3.140,51 R$1.121,68 R$4.262,19

R$83.042,59 R$36.469,83 R$119.512,42

Observações:

  - Data base de referência: SINAPI 16/05/2022

TRIUNFO 24 DE MAIO DE 2022

  - Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO

SUBTOTAL ITEM 11:
SERVIÇOS FINAIS

SUBTOTAL ITEM 10:
COBERTURA EXTERNA

SUBTOTAL ITEM 12:

TOTAL DO ORÇAMENTO

FERNANDO AZEREDO COUTINHO
Engenheiro Civil - CREA/RS 242718

  - Código: PCI.818.01
  - Encargos: 111,22%
  - BDI: 23,38%


