
 MATERIAL    
[R$] 

 MÃO DE 
OBRA   [R$] 

MATERIAL + 
MÃO DE OBRA    

[R$]
MATERIAL    [R$]

MÃO DE OBRA   
[R$]

TOTAL         [R$]

1

1.1 CP-01 2,25 M² 260,86R$           59,20R$           R$ 320,06 R$ 720,14 23,38% R$ 724,17 R$ 164,34 R$ 888,51

R$724,17 R$164,34 R$888,51
2

2.1 CP-02 18,00 MXMES 424,82R$           7,70R$             R$ 432,52 R$ 7.785,36 23,38% R$ 9.434,57 R$ 171,00 R$ 9.605,57

R$9.434,57 R$171,00 R$9.605,57
3

3.1 97644 1,89 M² 1,84R$               6,03R$             R$ 7,87 R$ 14,87 23,38% R$ 4,29 R$ 14,06 R$ 18,35

3.2 97664 2,00 UN 0,25R$               1,04R$             R$ 1,29 R$ 2,58 23,38% R$ 0,62 R$ 2,57 R$ 3,19

3.3 97631 32,40 M² 0,65R$               2,18R$             R$ 2,83 R$ 91,69 23,38% R$ 25,98 R$ 87,15 R$ 113,13

3.4 97663 1,00 UN 2,60R$               8,04R$             R$ 10,64 R$ 10,64 23,38% R$ 3,21 R$ 9,92 R$ 13,13

3.5 97647 94,00 M² 0,66R$               2,26R$             R$ 2,92 R$ 274,48 23,38% R$ 76,54 R$ 262,11 R$ 338,65

3.6 CP-03 68,20 M² 0,32R$               23,04R$           R$ 23,36 R$ 1.593,13 23,38% R$ 27,22 R$ 1.938,38 R$ 1.965,60

R$137,86 R$2.314,19 R$2.452,05
4

4.1 98561 32,40 M² 17,74R$             20,43R$           R$ 38,17 R$ 1.236,71 23,38% R$ 709,16 R$ 816,69 R$ 1.525,85

4.2 87265 173,88 M² 41,74R$             12,79R$           R$ 54,53 R$ 9.481,68 23,38% R$ 8.954,61 R$ 2.743,88 R$ 11.698,49

R$9.663,77 R$3.560,57 R$13.224,34
5

5.1 99808 587,02 M² 1,53R$               2,17R$             R$ 3,70 R$ 2.171,97 23,38% R$ 1.108,13 R$ 1.571,66 R$ 2.679,79

5.2 CP-05 587,02 M² 0,09R$               0,75R$             R$ 0,83 R$ 490,00 23,38% R$ 64,31 R$ 540,24 R$ 604,55

5.3 CP-06 587,02 M² 1,46R$               13,14R$           R$ 14,60 R$ 8.571,15 23,38% R$ 1.060,15 R$ 9.514,93 R$ 10.575,08

5.4 88494 48,60 M² 8,32R$               11,61R$           R$ 19,93 R$ 968,60 23,38% R$ 498,89 R$ 696,17 R$ 1.195,06

5.5 88489 323,59 M² 10,51R$             4,28R$             R$ 14,79 R$ 4.785,90 23,38% R$ 4.196,07 R$ 1.708,77 R$ 5.904,84

5.6 88488 263,44 M² 10,93R$             5,60R$             R$ 16,53 R$ 4.354,66 123,38% R$ 6.432,00 R$ 3.295,44 R$ 9.727,44

5.7 102197 1,89 M² 23,34R$             4,98R$             R$ 28,32 R$ 53,52 23,38% R$ 54,43 R$ 11,61 R$ 66,04

5.8 102218 1,89 M² 7,02R$               6,77R$             R$ 13,79 R$ 26,06 23,38% R$ 16,37 R$ 15,79 R$ 32,16

5.9 100720 30,44 M² 5,37R$               3,83R$             R$ 9,20 R$ 280,05 23,38% R$ 201,68 R$ 143,84 R$ 345,52

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

SUBTOTAL ITEM 2:
REMOÇÕES

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, 

RETIRADA DE CALHAS 

SUBTOTAL ITEM 3:

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 A, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018

REVESTIMENTO

MOBILIZAÇÃO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO- RS

ITEM
Código 
SINAPI

DESCRIÇÃO QTD. UN 

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$]
PREÇO 

TOTAL S/ 
BDI

PREÇO TOTAL COM BDI [R$]

BDI

Relatório Global - Data: 24 DE MAIO DE 2022
Obra: REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DISTRITO PORTO BATISTA

PLACA DA OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 x 1,125m =2,25m²

SUBTOTAL ITEM 1:

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

SUBTOTAL ITEM 4:

 LIMPEZA   PAREDE E TETO  UTILIZANDO ÁGUA SANITÁRIA ( ÁCIDO 
HIPOCLORIDRICO)

LIXAMENTO DE PAREDES E TETO

APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR ANTIMOFO EM PAREDES E TETO, DUAS 
DEMÃOS 

PINTURA INTERNA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 
MADEIRA  2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020



5.10 100735 30,44 M² 3,85R$               5,42R$             R$ 9,27 R$ 282,18 23,38% R$ 144,59 R$ 203,56 R$ 348,15

R$13.776,62 R$17.702,01 R$31.478,63
6

6.1 89970 1,00 UN 42,70R$             10,27R$           R$ 52,97 R$ 52,97 23,38% R$ 52,68 R$ 12,67 R$ 65,35

6.2 91785 1,00 UN 20,24R$             23,28R$           R$ 43,52 R$ 43,52 23,38% R$ 24,97 R$ 28,72 R$ 53,69

6.3 86883 9,00 UN 11,92R$             1,87R$             R$ 13,79 R$ 124,11 123,38% R$ 239,64 R$ 37,59 R$ 277,23

R$317,29 R$78,98 R$396,27
7

7.1 86931 1,00 UN 423,83R$           23,53R$           R$ 447,36 R$ 447,36 23,38% R$ 522,92 R$ 29,03 R$ 551,95

7.2 98110 1,00 UN 414,53R$           9,33R$             R$ 423,86 R$ 423,86 23,38% R$ 511,45 R$ 11,51 R$ 522,96

7.3 97905 1,00 UN 121,33R$           91,29R$           R$ 212,62 R$ 212,62 23,38% R$ 149,70 R$ 112,63 R$ 262,33

7.4 91795 9,00 M 52,87R$             21,47R$           R$ 74,34 R$ 669,06 23,38% R$ 587,08 R$ 238,41 R$ 825,49

R$1.771,15 R$391,58 R$2.162,73
8

8.1 101742 3,78 M 40,24R$             16,38R$           R$ 56,62 R$ 214,02 23,38% R$ 187,67 R$ 76,39 R$ 264,06

8.2 100701 1,89 M² 533,64R$           12,84R$           R$ 546,48 R$ 1.032,85 23,38% R$ 1.244,39 R$ 29,94 R$ 1.274,33

8.3 90830 1,00 UN 146,93R$           23,80R$           R$ 170,73 R$ 170,73 23,38% R$ 181,28 R$ 29,36 R$ 210,64

8.4 100704 1,00 UN 58,40R$             12,61R$           R$ 71,01 R$ 71,01 23,38% R$ 72,05 R$ 15,56 R$ 87,61

R$1.685,39 R$151,25 R$1.836,64
9

9.1 CP-07 1,00 M³ 984,07R$           421,75R$         R$ 1.405,82 R$ 1.405,82 23,38% R$ 1.214,15 R$ 520,35 R$ 1.734,50

9.2 88278 8,00 H -R$                 22,01R$           R$ 22,01 R$ 176,08 23,38% R$ 0,00 R$ 217,25 R$ 217,25

R$1.214,15 R$737,60 R$1.951,75
10

10.1 99814 252,34 m² 0,46R$               1,28R$             R$ 1,74 R$ 439,07 23,38% R$ 143,22 R$ 398,51 R$ 541,73

10.2 CP-08 2,60 M 151,88R$           71,32R$           R$ 223,20 R$ 580,32 123,38% R$ 882,10 R$ 414,22 R$ 1.296,32

10.3 99855 2,60 M 89,30R$             28,51R$           R$ 117,81 R$ 306,31 223,38% R$ 750,82 R$ 239,71 R$ 990,53

10.4 CP-09 1,00 UN 10.400,00R$      2.600,00R$     R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 23,38% R$ 12.831,52 R$ 3.207,88 R$ 16.039,40

R$14.607,66 R$4.260,32 R$18.867,98
11

11.1 94227 68,20 M 72,73R$             7,85R$             R$ 80,58 R$ 5.495,56 23,38% R$ 6.119,88 R$ 660,54 R$ 6.780,42

11.2 CP-10 68,20 M 7,35R$               10,52R$           R$ 17,87 R$ 1.218,73 23,38% R$ 618,47 R$ 885,21 R$ 1.503,68

PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, 
LARGURA DE *5 0* MM. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019

RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA 
ARGAMASSA. AF_09/2020

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES MET METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

SUBTOTAL ITEM 5:
INSTALAÇÕES HIDRÁULUCAS

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 
ROSCÁVEL INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. 

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

SUBTOTAL ITEM 6:
INSTALAÇÕ DE ESGOTO

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 
DIMENSOES DE   0,40 X 0,40 X 0,40 M

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG.SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES 
E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

SUBTOTAL ITEM 7:
VIDROS/ESQUADRIAS

SUBTOTAL ITEM 9.1:

SALA NOVA - RECPÇÃO 

DIVISORIA PARA RECPÇÃO 

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SUBTOTAL ITEM 8:

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

COBERTURA EM POLICABORNATO 6 MM 

SUBTOTAL ITEM 10:
COBERTURA EXTERNA

FACHADA EXTERNA

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/201

GURADA CORPO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

APLICAÇÃO DE SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) EM EMENDAS 



11.3 94210 93,15 M² 43,98R$             4,80R$             R$ 48,78 R$ 4.543,86 23,38% R$ 5.054,55 R$ 551,66 R$ 5.606,21

R$11.792,90 R$2.097,41 R$13.890,31
12

12.1 CP-11 4,00 UN 598,72R$           105,66R$         R$ 704,38 R$ 2.817,52 23,38% R$ 2.954,82 R$ 521,44 R$ 3.476,26

12.2 99803 350,00 m² 0,43R$               1,39R$             R$ 1,82 R$ 637,00 23,38% R$ 185,69 R$ 600,24 R$ 785,93

R$3.140,51 R$1.121,68 R$4.262,19

R$68.266,04 R$32.750,93 R$101.016,97

Observações:
  - Data base de referência: SINAPI 16/05/2022

TRIUNFO 24 DE MAIO DE 2022

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO L ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

SUBTOTAL ITEM 11:
SERVIÇOS FINAIS

REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHO

LIMPEZA FINAL DE OBRA

SUBTOTAL ITEM 12:

TOTAL DO ORÇAMENTO

  - Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO

  - Código: PCI 818.01
  - Encargos: 111,22%
  - BDI 23,38%

FERNANDO AZEREDO COUTINHO
Engenheiro Civil - CREA/RS 242718


