Relatério Global - Data: 13 DE JUNHO DE 2022
OBRA: REFORMA DO ESPAGO DE LOCUGAO E PREDIO G - PARQUE CAMBOTA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Enderego: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

PREGO UNITARIO SEM BDI [RS] PREGO TOTAL COM BDI [R$]
TEM | Snann L2 ao. | N | maTeriaL | wAope | MEEEE A LY MATERIAL | MAODEOBRA | TOTAL
RS | OBRA RS | oared Teg) [RS]
BILHETERIA
1 COBERTURA
11 | 96117 |FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. 825 | m® | RS9624 | R$3655 | R$13279 | R$1.09552 | 2387% | RS 983,50 RS 373,51 RS 1.357,01
12 | 96122 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). 550 | m | R$2231 R$8,00 | R$ 30,31 R$ 166,71 | 2387% | RS$ 151,99 RS 54,50 RS 206,49
SUBTOTAL ITEM 1: R$1.135,49 R$428,01 R$1.563,50
2 ESQUADRIAS
21 | 91307 Egg:’é'éﬁ\fgﬁg E“fﬁgTT /L'E :SEOA'PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COMEXECUCAODEFURO-| 4 5 | N | Rge6,64 | R$1823 | RS 8487 R$84,87 | 23.87% RS 82,55 RS 22,58 R$ 105,13
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM
22 | CP-7 |COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) 400 | UN | R$1721 | R$2018 | R$37,39 R$ 149,56 | 23,87% RS 85,27 RS 99,99 RS 185,26
(INCLUI PARAFUSOS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SUBTOTAL ITEM 2: R$167,82 R$122,57 R$290,39
3 |NSTALA06ES HIDRAULICAS
31| 86883 [SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 100 | UN | R$11,92 R$ 1,87 | R$1379 R$ 1379 | 23.87% RS 14,77 RS 2,32 R$ 17,09
SUBTOTAL ITEM 3: R$14,77 R$2,32 R$17,09
LOCUGAO - PREDIO N
4 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE
41 | 91313 [3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - 100 | UN | R§72244 | RS182,61 | R$90505 | R$90505 | 2387% | R$ 894,89 RS 226,20 RS 1.121,09
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SUBTOTAL ITEM 4: R$894,89 R$226,20 R$1.121,09
5 PINTURA
51 | 102193 |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA 1444 | m* | R$091 R$ 0,98 RS 1,89 R$27,20 | 23.87% RS 16,28 RS 17,53 RS 33,81
52 | 102197 |PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. 1444 | m* | R$2480 R$4,98 | R$29,78 R§43002 | 23.87% | R$443,59 RS 89,08 RS 532,67
55 | 10022 Egg:g)/x TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. (ESQUADRIAS E s | w | Rstost | Rstots | Rs2070 R 20891 | 2387% | RS 1885 RS 181,73 RS 37026
54 | 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. 2000 | m* | R$046 RS 1,28 RS 1,74 R$3480 | 23.87% RS 11,40 RS 31,71 RS 43,11
55 | 88485 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO 2000 | m* | R$150 RS 0,89 R$ 2,39 R$ 47,80 | 23.87% RS 37,16 RS 22,05 RS 59,21
56 | 88489 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS 2000 | m* | R$1051 R§4,28 | R$1479 R$ 29580 | 23.87% | RS 260,37 RS 106,03 RS 366,40
57 | 102203 |PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS 15380 | m* | R$451 RS 4,19 R$870 | R$133806 | 2387% | R$ 859,21 RS 798,25 R$ 1.657,46
58 | 100717 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. 1040 | m* | R$304 RS 5,34 RS 8,38 RS 87,15 | 23.87% RS 39,16 RS 68,79 RS 107,95
59 | 100722 2’;}%’2‘\5%2"5" T DA DE N0 (I'JZ?\‘Efiggg)é\gF';L‘CQACE’SSSR&SRi%gg‘EC;L SOBRE SUPERFICIES METALICAS | 1540 | m= | R$830 R$12,08 | R$2038 R$21195 | 2387% | RS$106,92 RS 155,62 RS 262,54
10 | e AN N A0 O NI TGO AN AR AR COTREEL SR | 1310 | v | mours | sorase | remoe | mozem | s | mean | e | mozen
SUBTOTAL ITEM 5: R$2.075,73 R$1.626,41 R$3.702,14
6 COBERTURA
61 | 96122 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). 1000 | m | Rs2231 R$800 | R$ 30,31 R$303,10 | 2387% | R$ 27635 RS 99,10 R$ 375,45
62 | 96117 |FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. 325 | m® | RS9624 | R$3655 | RS13279 | R$43157 | 2387% | R$387.44 RS 147,14 RS 534,58
63 | CP-12 |REFORMA DE ASSOALHO/COBERTURA DO ESPACO DOS NARRADORES, INCLUSO REMOGAO DE PECAS E RECOLOCAGAO 2000 | m | R$2614 | R$2202 | R$4816 R$ 963,17 | 2387% | R$ 647,59 RS 545,49 R$ 1.193,08




SUBTOTAL ITEM 6:  R$1.311,38 R$791,73 R$2.103,11
7  ESCADA
7.1 | 21138 |MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 30 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 2,00 UN | R$1475 R$ 0,00 R$ 14,75 R$ 29,50 23,87% R$ 36,54 R$ 0,00 R$ 36,54
72 | 97010 |GUARDA-CORPO PARA ESCADA FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM TRAVESSOES EM MADEIRA PREGADA 8,80 m | R$3402 R$ 11,59 | R$ 4561 R$40137 | 23.87% R$ 370,84 R$ 126,34 R$ 497,18
73 | cpP13 EXEE%%;AD%%%(C;QDARM DE ACESSO AO ESPACO DOS NARRADORES, COM TROCA DE ASSOALHO DO HALL E DEMOLIGAO |4 4, UN | R$2570,31 | R$1.694,80 | R$4.26511 | R$4.26511 | 2387% | R$3.183,84 R$2.099,35 | R$528319
7.4 | 101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. 5,00 m* | R$27921 | R$10,90 | R$290,11 | R$1.45055 | 2387% | R$1.729,29 R$ 67,51 R$ 1.796,80
75 | CP-14 |MADEIRA DE COSTANEIRA PARA TROCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 5,40 m* | R$34,08 R$ 22,02 R$ 56,10 R$30293 | 23,87% R$ 227,96 R$ 147,28 R$ 375,24
SUBTOTAL ITEM 7: R$5.548,47 R$2.440,48 R$7.988,95
8  VIDROS
8.1 | 102166 [INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 1,95 m? | R$24599 | R$1401 | R$26000 | R$507,00 [ 2387% | R$594,18 R$3384 | R$628,02
SUBTOTALITEM8:  R$594,18 R$33,84 R$628,02
9 INSTALAGOES ELETRICAS
9.1 ‘ 93128 |PONTO DE ILUMINAGAO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO RIGIDO E CABO (LOCUGAO) | 200 | UN | R$ 65,82 ‘ R$ 72,95 | R$ 138,77 ‘ R$ 277,54 | 23,87% R$ 163,06 R$ 180,73 | R$ 343,79
SUBTOTAL ITEM 9: R$163,06 R$180,73 R$343,79
10 LIMPEZA FINAL
10.1 | 99803 |LIMPEZA FINAL DE OBRA 5660 | m* | Rs043 | R$138 | RS181 | RS10245 | 2387% R$ 30,15 R$9675 | RS$12690
SUBTOTAL ITEM 10: R$30,15 R$96,75 R$126,90
TOTAL GERAL ORGAMENTO R$11.935,94 R$5.949,04 | R$17.884,98 I

Observacgdes:
- Data base de referéncia: SINAPI 16/05/2022
- Encargos: 111,22%
- BDI: 23,87%

TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022



