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1

1.2 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 4,00 UN R$ 1,82 R$ 6,03 R$ 7,85 R$ 31,40 23,87% R$ 9,02 R$ 29,88 R$ 38,90

R$9,02 R$29,88 R$38,90

2

2.1 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10,00 m R$ 72,73 R$ 7,85 R$ 80,58 R$ 805,80 23,87% R$ 900,91 R$ 97,24 R$ 998,15

2.2 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 10,00 m R$ 66,42 R$ 6,48 R$ 72,90 R$ 729,00 23,87% R$ 822,74 R$ 80,27 R$ 903,01

2.3 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS. 25,00 m² R$ 2,11 R$ 1,71 R$ 3,82 R$ 95,50 23,87% R$ 65,34 R$ 52,95 R$ 118,29

2.4 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 25,00 m² R$ 18,00 R$ 13,95 R$ 31,95 R$ 798,75 23,87% R$ 557,42 R$ 432,00 R$ 989,42

2.5 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

5,00 m² R$ 40,18 R$ 15,56 R$ 55,74 R$ 278,70 23,87% R$ 248,85 R$ 96,37 R$ 345,22

2.6 92566 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO 26,00 m² R$ 13,20 R$ 3,44 R$ 16,64 R$ 432,64 23,87% R$ 425,12 R$ 110,79 R$ 535,91

2.7 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM 26,00 m² R$ 43,98 R$ 4,80 R$ 48,78 R$ 1.268,28 23,87% R$ 1.416,43 R$ 154,59 R$ 1.571,02

2.8 91795
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO INCLUSO 
CONEXÕES

4,00 m R$ 52,87 R$ 21,47 R$ 74,34 R$ 297,36 23,87% R$ 261,96 R$ 106,38 R$ 368,34

R$4.698,77 R$1.130,59 R$5.829,36

3

3.1 97647 REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 20,00 m² R$ 0,66 R$ 2,26 R$ 2,92 R$ 58,40 23,87% R$ 16,35 R$ 55,99 R$ 72,34

3.2 94195
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL.

20,00 m² R$ 37,90 R$ 6,07 R$ 43,97 R$ 879,40 23,87% R$ 938,93 R$ 150,38 R$ 1.089,31

R$955,28 R$206,37 R$1.161,65

4 VIDROS

4.1 102166 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 m² R$ 245,99 R$ 14,01 R$ 260,00 R$ 1.300,00 23,87% R$ 1.523,54 R$ 86,77 R$ 1.610,31

R$1.523,54 R$86,77 R$1.610,31

5 ESQUADRIAS

5.1 91312
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 2,00 UN R$ 733,82 R$ 179,15 R$ 912,97 R$ 1.825,94 23,87% R$ 1.817,97 R$ 443,83 R$ 2.261,80

5.2 91313
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 2,00 UN R$ 722,44 R$ 182,61 R$ 905,05 R$ 1.810,10 23,87% R$ 1.789,77 R$ 452,40 R$ 2.242,17

5.3 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 7,00 UN R$ 68,54 R$ 18,23 R$ 86,77 R$ 607,39 23,87% R$ 594,30 R$ 158,07 R$ 752,37

5.4 97644 REMOÇÃO DE PORTA METÁLICA  4,00 m² R$ 1,82 R$ 6,03 R$ 7,85 R$ 31,40 23,87% R$ 9,02 R$ 29,88 R$ 38,90

5.5 CP-3 REQUADRO DE PORTAS DE FERRO DO RESTAURANTE  4,00 UN R$ 106,97 R$ 124,89 R$ 231,86 R$ 927,43 23,87% R$ 530,01 R$ 618,80 R$ 1.148,81

5.6 91338
RECOLOCAÇÃO DE PORTAS METÁLICAS, INLUSO GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 4,00 UN R$ 247,53 R$ 8,86 R$ 256,39 R$ 1.025,56 23,87% R$ 1.226,46 R$ 43,90 R$ 1.270,36

R$5.967,53 R$1.746,88 R$7.714,41

6 PISO

6.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 6,00 m R$ 78,49 R$ 13,54 R$ 92,03 R$ 552,18 23,87% R$ 583,35 R$ 100,63 R$ 683,98

6.2 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 2,00 m² R$ 4,63 R$ 14,71 R$ 19,34 R$ 38,68 23,87% R$ 11,47 R$ 36,44 R$ 47,91

R$594,82 R$137,07 R$731,89

7
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Relatório Global - Data: 13 DE JUNHO DE 2022

OBRA: REFORMA NO RESTAURANTE, LOCALIZADO NO PARQUE CAMBOATÁ

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

REMOÇÕES

SUBTOTAL ITEM 1:
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7.1 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  10,00 UN R$ 12,73 R$ 4,09 R$ 16,82 R$ 168,20 23,87% R$ 157,69 R$ 50,66 R$ 208,35

R$157,69 R$50,66 R$208,35

8

8.1 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  2,00 UN R$ 11,92 R$ 1,87 R$ 13,79 R$ 27,58 23,87% R$ 29,53 R$ 4,63 R$ 34,16

R$29,53 R$4,63 R$34,16

9 PINTURA

9.1 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA  14,00 m² R$ 0,87 R$ 0,98 R$ 1,85 R$ 25,90 23,87% R$ 15,09 R$ 16,99 R$ 32,08

9.2 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.  14,00 m² R$ 23,34 R$ 4,98 R$ 28,32 R$ 396,48 23,87% R$ 404,76 R$ 86,36 R$ 491,12

9.3 102228 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.  14,00 m² R$ 10,54 R$ 10,16 R$ 20,70 R$ 289,80 23,87% R$ 182,78 R$ 176,19 R$ 358,97

9.4 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.  8,00 m² R$ 3,04 R$ 5,34 R$ 8,38 R$ 67,04 23,87% R$ 30,13 R$ 52,92 R$ 83,05

9.5 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

 8,00 m² R$ 8,30 R$ 12,08 R$ 20,38 R$ 163,04 23,87% R$ 82,25 R$ 119,71 R$ 201,96

9.6 100742
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

 8,00 m² R$ 8,78 R$ 12,08 R$ 20,86 R$ 166,88 23,87% R$ 87,01 R$ 119,71 R$ 206,72

9.7 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  184,62 m² R$ 1,50 R$ 0,89 R$ 2,39 R$ 441,24 23,87% R$ 343,03 R$ 203,53 R$ 546,56

9.8 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  184,62 m² R$ 10,51 R$ 4,28 R$ 14,79 R$ 2.730,53 23,87% R$ 2.403,52 R$ 978,79 R$ 3.382,31

9.9 CP-2 LIXAMENTO EM PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA  184,62 m² R$ 0,15 R$ 10,34 R$ 10,49 R$ 1.936,66 23,87% R$ 34,30 R$ 2.364,64 R$ 2.398,94

R$3.582,87 R$4.118,84 R$7.701,71

10 SERVIÇOS FINAIS

10.1 99803 LIMPEZA FINAL DE OBRA  70,00 m² R$ 0,43 R$ 1,39 R$ 1,82 R$ 127,40 23,87% R$ 37,28 R$ 120,53 R$ 157,81

R$37,28 R$120,53 R$157,81

R$17.556,33 R$7.632,22 R$25.188,55

  - Encargos: 111,22%

Observações:
  - Data base de referência: SINAPI 16/05/2022

  - BDI: 23,87% TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022
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