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1

1.1 97643 REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, NO ACESSO AO BANHEIRO FEMININO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 5,00 m² R$ 4,92 R$ 15,93 R$ 20,85 R$ 104,25 23,87% R$ 30,47 R$ 98,66 R$ 129,13

1.2 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 8,00 UN R$ 1,82 R$ 6,03 R$ 7,85 R$ 62,80 23,87% R$ 18,04 R$ 59,75 R$ 77,79

1.3 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 22,00 m² R$ 0,65 R$ 2,05 R$ 2,70 R$ 59,40 23,87% R$ 17,71 R$ 55,87 R$ 73,58

R$66,22 R$214,28 R$280,50

2 ESQUADRIAS

2.1 91312
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 6,00 UN R$ 733,82 R$ 179,15 R$ 912,97 R$ 5.477,82 23,87% R$ 5.453,90 R$ 1.331,48 R$ 6.785,38

2.2 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 20,00 UN R$ 68,54 R$ 18,23 R$ 86,77 R$ 1.735,40 23,87% R$ 1.698,01 R$ 451,63 R$ 2.149,64

R$7.151,91 R$1.783,11 R$8.935,02

3

3.1 96117 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.  5,00 m² R$ 96,24 R$ 36,55 R$ 132,79 R$ 663,95 23,87% R$ 596,06 R$ 226,37 R$ 822,43

R$596,06 R$226,37 R$822,43

4

4.1 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  13,00 UN R$ 43,82 R$ 3,41 R$ 47,23 R$ 613,99 23,87% R$ 705,64 R$ 54,91 R$ 760,55

4.2 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  4,00 UN R$ 72,61 R$ 9,98 R$ 82,59 R$ 330,36 23,87% R$ 359,77 R$ 49,45 R$ 409,22

4.3 89349 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" -  4,00 UN R$ 28,74 R$ 2,36 R$ 31,10 R$ 124,40 23,87% R$ 142,40 R$ 11,69 R$ 154,09

4.4 36801 ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "  4,00 UN R$ 47,95 R$ 18,84 R$ 66,79 R$ 267,16 23,87% R$ 237,58 R$ 93,35 R$ 330,93

4.5 CP-1 TORNEIRA DE MESA PLASTICA PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  8,00 UN R$ 22,52 R$ 13,06 R$ 35,58 R$ 284,68 23,87% R$ 223,16 R$ 129,46 R$ 352,62

R$1.668,55 R$338,86 R$2.007,41

5

5.1 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  10,00 UN R$ 12,73 R$ 4,09 R$ 16,82 R$ 168,20 23,87% R$ 157,69 R$ 50,66 R$ 208,35

R$157,69 R$50,66 R$208,35

6 PINTURA 

6.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  216,20 m² R$ 1,50 R$ 0,89 R$ 2,39 R$ 516,72 23,87% R$ 401,71 R$ 238,35 R$ 640,06

6.2 CP-2 LIXAMENTO EM PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA  216,20 m² R$ 0,05 R$ 10,34 R$ 10,39 R$ 2.246,32 23,87% R$ 13,39 R$ 2.769,12 R$ 2.782,51

6.3 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  216,20 m² R$ 10,51 R$ 4,28 R$ 14,79 R$ 3.197,60 23,87% R$ 2.814,65 R$ 1.146,21 R$ 3.960,86

6.4 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.  33,60 m² R$ 0,46 R$ 1,28 R$ 1,74 R$ 58,46 23,87% R$ 19,15 R$ 53,27 R$ 72,42

6.5 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA  54,40 m² R$ 0,87 R$ 0,98 R$ 1,85 R$ 100,64 23,87% R$ 58,63 R$ 66,04 R$ 124,67

6.6 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.  54,40 m² R$ 23,34 R$ 4,98 R$ 28,32 R$ 1.540,61 23,87% R$ 1.572,77 R$ 335,58 R$ 1.908,35

6.7 102228 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.  54,40 m² R$ 10,54 R$ 10,16 R$ 20,70 R$ 1.126,08 23,87% R$ 710,24 R$ 684,63 R$ 1.394,87

R$5.590,54 R$5.293,20 R$10.883,74
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7 PISO E COBERTURA

7.1 103077 EXECUÇÃO DE PISO SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.  22,00 m² R$ 194,75 R$ 16,03 R$ 210,78 R$ 4.637,16 23,87% R$ 5.307,21 R$ 436,84 R$ 5.744,05

7.2 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4  22,00 m² R$ 20,61 R$ 8,10 R$ 28,71 R$ 631,62 23,87% R$ 561,65 R$ 220,74 R$ 782,39

7.2 35276 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PILARES E VIGAS  22,00 m² R$ 111,74 R$ 18,84 R$ 130,58 R$ 2.872,76 23,87% R$ 3.045,07 R$ 513,42 R$ 3.558,49

7.3 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA  24,00 m² R$ 43,98 R$ 4,80 R$ 48,78 R$ 1.170,72 23,87% R$ 1.307,47 R$ 142,70 R$ 1.450,17

7.4 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

 22,00 m² R$ 39,06 R$ 14,62 R$ 53,68 R$ 1.180,96 23,87% R$ 1.064,44 R$ 398,42 R$ 1.462,86

7.5 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  12,00 m² R$ 72,73 R$ 7,85 R$ 80,58 R$ 966,96 23,87% R$ 1.081,09 R$ 116,69 R$ 1.197,78

7.6 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.  4,00 m R$ 61,53 R$ 14,75 R$ 76,28 R$ 305,12 23,87% R$ 304,87 R$ 73,08 R$ 377,95

R$12.671,80 R$1.901,89 R$14.573,69

8 SERVIÇOS FINAIS

8.1 99803 LIMPEZA FINAL DE OBRA  86,00 m² R$ 0,43 R$ 1,39 R$ 1,82 R$ 156,52 23,87% R$ 45,81 R$ 148,07 R$ 193,88

R$45,81 R$148,07 R$193,88

R$27.948,58 R$9.956,44 R$37.905,02

  - Encargos: 111,22%
TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022

  - Data base de referência: SINAPI 16/05/2022
Observações:

  - BDI: 23,87%
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