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1

1.1 96117 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.  8,25 m² R$ 96,24 R$ 36,55 R$ 132,79 R$ 1.095,52 23,87% R$ 983,50 R$ 373,51 R$ 1.357,01

1.2 96122 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS).  5,50 m R$ 22,31 R$ 8,00 R$ 30,31 R$ 166,71 23,87% R$ 151,99 R$ 54,50 R$ 206,49

R$1.135,49 R$428,01 R$1.563,50

2 ESQUADRIAS

2.1 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 1,00 UN R$ 66,64 R$ 18,23 R$ 84,87 R$ 84,87 23,87% R$ 82,55 R$ 22,58 R$ 105,13

2.2 CP-7
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM 
COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) 
(INCLUI PARAFUSOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 4,00 UN R$ 17,21 R$ 20,18 R$ 37,39 R$ 149,56 23,87% R$ 85,27 R$ 99,99 R$ 185,26

R$167,82 R$122,57 R$290,39

3

3.1 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  1,00 UN R$ 11,92 R$ 1,87 R$ 13,79 R$ 13,79 23,87% R$ 14,77 R$ 2,32 R$ 17,09

R$14,77 R$2,32 R$17,09

4 ESQUADRIAS

4.1 91313
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 1,00 UN R$ 722,44 R$ 182,61 R$ 905,05 R$ 905,05 23,87% R$ 894,89 R$ 226,20 R$ 1.121,09

R$894,89 R$226,20 R$1.121,09

5 PINTURA

5.1 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA  14,44 m² R$ 0,91 R$ 0,98 R$ 1,89 R$ 27,29 23,87% R$ 16,28 R$ 17,53 R$ 33,81

5.2 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.  14,44 m² R$ 24,80 R$ 4,98 R$ 29,78 R$ 430,02 23,87% R$ 443,59 R$ 89,08 R$ 532,67

5.3 102228
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. (ESQUADRIAS E 
FORRO)

 14,44 m² R$ 10,54 R$ 10,16 R$ 20,70 R$ 298,91 23,87% R$ 188,53 R$ 181,73 R$ 370,26

5.4 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.  20,00 m² R$ 0,46 R$ 1,28 R$ 1,74 R$ 34,80 23,87% R$ 11,40 R$ 31,71 R$ 43,11

5.5 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO  20,00 m² R$ 1,50 R$ 0,89 R$ 2,39 R$ 47,80 23,87% R$ 37,16 R$ 22,05 R$ 59,21

5.6 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS  20,00 m² R$ 10,51 R$ 4,28 R$ 14,79 R$ 295,80 23,87% R$ 260,37 R$ 106,03 R$ 366,40

5.7 102203 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS  153,80 m² R$ 4,51 R$ 4,19 R$ 8,70 R$ 1.338,06 23,87% R$ 859,21 R$ 798,25 R$ 1.657,46

5.8 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.  10,40 m² R$ 3,04 R$ 5,34 R$ 8,38 R$ 87,15 23,87% R$ 39,16 R$ 68,79 R$ 107,95

5.9 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(GRADES DAS TENDAS EM FRENTE A PISTA + JANELAS DO ESPAÇO DOS NARRADORES)

 10,40 m² R$ 8,30 R$ 12,08 R$ 20,38 R$ 211,95 23,87% R$ 106,92 R$ 155,62 R$ 262,54

5.10 100742
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (GRADES DAS TENDAS EM FRENTE A PISTA + JANELAS DO ESPAÇO DOS NARRADORES)

 10,40 m² R$ 8,78 R$ 12,08 R$ 20,86 R$ 216,94 23,87% R$ 113,11 R$ 155,62 R$ 268,73

R$2.075,73 R$1.626,41 R$3.702,14

6

6.1 96122 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS).  10,00 m R$ 22,31 R$ 8,00 R$ 30,31 R$ 303,10 23,87% R$ 276,35 R$ 99,10 R$ 375,45

6.2 96117 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.  3,25 m² R$ 96,24 R$ 36,55 R$ 132,79 R$ 431,57 23,87% R$ 387,44 R$ 147,14 R$ 534,58

6.3 CP-12 REFORMA DE ASSOALHO/COBERTURA DO ESPAÇO DOS NARRADORES, INCLUSO REMOÇÃO DE PEÇAS E RECOLOCAÇÃO  20,00 m R$ 26,14 R$ 22,02 R$ 48,16 R$ 963,17 23,87% R$ 647,59 R$ 545,49 R$ 1.193,08
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Relatório Global - Data: 13 DE JUNHO DE 2022

OBRA: REFORMA DO ESPAÇO DE LOCUÇÃO E PRÉDIO G - PARQUE CAMBOTÁ

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO



R$1.311,38 R$791,73 R$2.103,11

7 ESCADA

7.1 21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 30 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 2,00 UN R$ 14,75 R$ 0,00 R$ 14,75 R$ 29,50 23,87% R$ 36,54 R$ 0,00 R$ 36,54

7.2 97010 GUARDA-CORPO PARA ESCADA FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA  8,80 m R$ 34,02 R$ 11,59 R$ 45,61 R$ 401,37 23,87% R$ 370,84 R$ 126,34 R$ 497,18

7.3 CP-13
EXECUÇÃO DE SCADARIA DE ACESSO AO ESPAÇO DOS NARRADORES, COM TROCA DE ASSOALHO DO HALL E DEMOLIÇÃO 
DA ESCADA ANTIGA 

1,00 UN R$ 2.570,31 R$ 1.694,80 R$ 4.265,11 R$ 4.265,11 23,87% R$ 3.183,84 R$ 2.099,35 R$ 5.283,19

7.4 101746 ASSOALHO DE MADEIRA.  5,00 m² R$ 279,21 R$ 10,90 R$ 290,11 R$ 1.450,55 23,87% R$ 1.729,29 R$ 67,51 R$ 1.796,80

7.5 CP-14 MADEIRA DE COSTANEIRA PARA TROCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  5,40 m² R$ 34,08 R$ 22,02 R$ 56,10 R$ 302,93 23,87% R$ 227,96 R$ 147,28 R$ 375,24

R$5.548,47 R$2.440,48 R$7.988,95

8 VIDROS

8.1 102166 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 1,95 m² R$ 245,99 R$ 14,01 R$ 260,00 R$ 507,00 23,87% R$ 594,18 R$ 33,84 R$ 628,02

R$594,18 R$33,84 R$628,02

9

9.1 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO RIGIDO E CABO (LOCUÇÃO)  2,00 UN R$ 65,82 R$ 72,95 R$ 138,77 R$ 277,54 23,87% R$ 163,06 R$ 180,73 R$ 343,79

R$163,06 R$180,73 R$343,79

10 LIMPEZA FINAL

10.1 99803 LIMPEZA FINAL DE OBRA  56,60 m² R$ 0,43 R$ 1,38 R$ 1,81 R$ 102,45 23,87% R$ 30,15 R$ 96,75 R$ 126,90

R$30,15 R$96,75 R$126,90

R$11.935,94 R$5.949,04 R$17.884,98

  - Encargos: 111,22%

SUBTOTAL ITEM 10:

TOTAL GERAL ORÇAMENTO

Observações:
  - Data base de referência: SINAPI 16/05/2022

  - BDI: 23,87% TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022
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