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MATERIAL MÃO DE OBRA

TOTAL         
[R$]

1 ESQUADRIAS

1.1 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 1,00 UN R$ 66,64 R$ 18,23 R$ 84,87 R$ 84,87 23,87% R$ 82,55 R$ 22,58 R$ 105,13

1.2 97644 REMOÇÃO DE PORTA METÁLICA  1,68 m² R$ 1,82 R$ 6,03 R$ 7,85 R$ 13,19 23,87% R$ 3,79 R$ 12,55 R$ 16,34

1.3 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

 1,89 m² R$ 936,75 R$ 8,86 R$ 945,61 R$ 1.787,20 23,87% R$ 2.193,07 R$ 20,74 R$ 2.213,81

R$2.279,41 R$55,87 R$2.335,28

2

2.1 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  2,00 UN R$ 13,39 R$ 4,09 R$ 17,48 R$ 34,96 23,87% R$ 33,17 R$ 10,13 R$ 43,30

R$33,17 R$10,13 R$43,30

3 PINTURA 

3.1 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.  7,56 m² R$ 3,13 R$ 5,34 R$ 8,47 R$ 64,03 23,87% R$ 29,31 R$ 50,01 R$ 79,32

3.2 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(PINTURA DE PORTAS DAS GUARITAS)

 7,56 m² R$ 8,28 R$ 12,08 R$ 20,36 R$ 153,92 23,87% R$ 77,54 R$ 113,12 R$ 190,66

3.3 100742
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS  (PINTURA DE PORTAS DAS GUARITAS)

 7,56 m² R$ 8,76 R$ 12,08 R$ 20,84 R$ 157,55 23,87% R$ 82,03 R$ 113,12 R$ 195,15

R$188,88 R$276,25 R$465,13

4

4.1 103314
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM 
CONCRETO 

 9,00 M² R$ 146,97 R$ 21,00 R$ 167,97 R$ 1.511,73 23,87% R$ 1.638,47 R$ 234,11 R$ 1.872,58

4.2 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE PARA INSTALAÇÃO DO PERGOLADO  0,50 m³ R$ 33,33 R$ 100,59 R$ 133,92 R$ 66,96 23,87% R$ 20,64 R$ 62,30 R$ 82,94

4.3 96555 CONCRETAGEM DE BASE PARA INSTALAÇÃO DO PERGOLADO UTILIZANDO CONCRETO FCK 30MPA  0,50 m³ R$ 493,61 R$ 135,16 R$ 628,77 R$ 314,39 23,87% R$ 305,72 R$ 83,71 R$ 389,43

4.4 97014 GUARDA CORPO DE MADEIRA NAS LATERAIS DO PEGOLADO  5,00 m R$ 103,02 R$ 12,32 R$ 115,34 R$ 576,70 23,87% R$ 638,05 R$ 76,30 R$ 714,35

4.5 CP-5 GUARDA CORPO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇO  7,00 m R$ 60,12 R$ 22,49 R$ 82,61 R$ 578,27 23,87% R$ 521,33 R$ 194,97 R$ 716,30

4.6 102225 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.  25,00 m² R$ 11,39 R$ 12,61 R$ 24,00 R$ 600,00 23,87% R$ 352,72 R$ 390,50 R$ 743,22

4.7 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA.  15,00 UN R$ 30,37 R$ 1,77 R$ 32,14 R$ 482,10 23,87% R$ 564,29 R$ 32,89 R$ 597,18

4.8 10826 PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, PAISAGISMO ENTRADA  10,00 UN R$ 43,10 R$ 12,84 R$ 55,94 R$ 559,40 23,87% R$ 533,88 R$ 159,05 R$ 692,93

4.9 CP-6 APLICAÇÃO DE BRITA ROSA PERGOLADO E CAMINHOS  3,00 m³ R$ 190,60 R$ 94,20 R$ 284,80 R$ 854,40 23,87% R$ 708,29 R$ 350,06 R$ 1.058,35

R$5.283,39 R$1.583,89 R$6.867,28

R$7.784,85 R$1.926,14 R$9.710,99

  - Encargos: 111,22%

TOTAL GERAL ORÇAMENTO

Observações:
  - Data base de referência: SINAPI 16/05/2022

  - BDI: 23,87% TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022

QTD. UN 

SUBTOTAL ITEM 3:

SUBTOTAL ITEM 2:

PERGOLADO DA ENTRADA

SUBTOTAL ITEM 4:

Relatório Global - Data: 13 DE JUNHO DE 2022

OBRA: REFORMA NA GUARITA E NO PERGOLADO DA ENTRADA, LOCALIZADO NO PARQUE CAMBOATÁ

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

SUBTOTAL ITEM 1:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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