Relatério Global - Data: 13 de junho de 2022
OBRA: REPAROS NA AREA EXTERNA E BANHEIROS DO PARQUE CAMBOATA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Enderego: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

PREGO UNITARIO SEM BDI [R$]

PREGO TOTAL COM BDI [R$]

ITEM (S:r;ll\ch: L2 iz UN' | MATERIAL | MAODE M‘I\JI.I;OR ISE * PREgIO B-I[-)?TAL B! MATERIAL | MAO DE OBRA UG
[RS] | OBRA [RSI | open [rs) [Rs]
1 REMOGOES E DEMOLIGOES
1.1 97643 |REMOGAO DE FORRO DE MADEIRA, NO ACESSO AO BANHEIRO FEMININO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 5,00 m? R$ 4,92 R$ 15,93 R$ 20,85 R$ 104,25 23,87% R$ 30,47 R$ 98,66 R$ 129,13
12 | 97644 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 8,00 UN R$ 1,82 R$ 6,03 R$ 7,85 R$ 62,80 23,87% R$ 18,04 R$ 59,75 R$ 77,79
13 | 98524 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. 22,00 m? R$ 0,65 R$ 2,05 R$ 2,70 R$ 59,40 23,87% R$ 17,71 R$ 55,87 R$ 73,58
SUBTOTAL ITEM 1: R$66,22 R$214,28 R$280,50
2 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE
2.1 91312 |3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - 6,00 UN | R$73382 | R$179,15 | R$91297 R$5.477,82 | 23,87% R$ 5.453,90 R$ 1.331,48 R$ 6.785,38
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
22 | 91307 Eg%:égﬁgﬁg IEENI'SgTT L’T_:&RQ_PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DEFURO - | 5 4 UN R$ 68,54 R$ 18,23 R$ 86,77 R$1.73540 | 23,87% R$ 1.698,01 R$ 451,63 R$ 2.149,64
SUBTOTALITEM2:  R$7.151,91 R$1.783,11 R$8.935,02
3 COBERTURA
31 | 96117 [FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. 5,00 m? R$96,24 | R$3655 | R$13279 R$ 663,95 2387% |  R$ 596,06 R$ 226,37 R$ 822,43
SUBTOTAL ITEM 3: R$596,06 R$226,37 R$822,43
4 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
4.1 | 100849 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 13,00 UN R$ 43,82 R$ 3,41 R$ 47,23 R$ 613,99 23,87% R$ 705,64 R$ 54,91 R$ 760,55
42 | 100860 |[CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 4,00 UN R$ 72,61 R$ 9,98 R$ 82,59 R$ 330,36 23,87% R$ 359,77 R$ 49,45 R$ 409,22
43 | 89349 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - 4,00 UN R$ 28,74 R$ 2,36 R$ 31,10 R$ 124,40 23,87% R$ 142,40 R$ 11,69 R$ 154,09
44 | 36801 |ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 " 4,00 UN R$ 47,95 R$ 18,84 R$ 66,79 R$ 267,16 23,87% R$ 237,58 R$ 93,35 R$ 330,93
45 CP-1 |TORNEIRA DE MESA PLASTICA PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 8,00 UN R$ 22,52 R$ 13,06 R$ 35,58 R$ 284,68 23,87% R$ 223,16 R$ 129,46 R$ 352,62
SUBTOTALITEM 4:  R$1.668,55 R$338,86 R$2.007,41
5  INSTALAGOES ELETRICAS
5.1 | 97610 |LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 10,00 UN R$ 12,73 R$ 4,09 R$ 16,82 R$ 168,20 23,87% R$ 157,69 R$ 50,66 R$ 208,35
SUBTOTAL ITEM 5: R$157,69 R$50,66 R$208,35
6  PINTURA
6.1 88485 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 216,20 | m? R$ 1,50 R$ 0,89 R$ 2,39 R$ 516,72 23,87% R$ 401,71 R$ 238,35 R$ 640,06
6.2 CP-2 |LIXAMENTO EM PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 216,20 | m? R$ 0,05 R$ 10,34 R$ 10,39 R$2.246,32 | 23,87% R$ 13,39 R$ 2.769,12 R$ 2.782,51
6.3 | 88489 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 216,20 | m? R$ 10,51 R$ 4,28 R$ 14,79 R$3.197,60 | 23,87% R$ 2.814,65 R$ 1.146,21 R$ 3.960,86
6.4 | 99814 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. 33,60 m? R$ 0,46 R$ 1,28 R$ 1,74 R$ 58,46 23,87% R$ 19,15 R$ 53,27 R$ 72,42
6.5 | 102193 [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA 54,40 m? R$ 0,87 R$ 0,98 R$ 1,85 R$ 100,64 23,87% R$ 58,63 R$ 66,04 R$ 124,67
6.6 | 102197 |PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. 54,40 m2 R$ 23,34 R$ 4,98 R$ 28,32 R$ 1.540,61 | 23,87% R$ 1.572,77 R$ 335,58 R$ 1.908,35
6.7 | 102228 [PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. 54,40 m? R$ 10,54 R$ 10,16 R$ 20,70 R$1.126,08 | 23,87% R$ 710,24 R$ 684,63 R$ 1.394,87
SUBTOTALITEM6:  R$5.590,54 R$5.293,20 R$10.883,74




7 PISO E COBERTURA

71 103077 |[EXECUGAO DE PISO SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 22,00 m? R$ 194,75 R$ 16,03 R$ 210,78 R$ 4.637,16 23,87% R$ 5.307,21 R$ 436,84 R$ 5.744,05
72 87620 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 22,00 m? R$ 20,61 R$ 8,10 R$ 28,71 R$ 631,62 23,87% R$ 561,65 R$ 220,74 R$ 782,39
7.2 35276 |ESTRUTURA DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PILARES E VIGAS 22,00 m? R$ 111,74 RS 18,84 R$ 130,58 R$ 2.872,76 23,87% R$ 3.045,07 R$ 513,42 R$ 3.558,49
7.3 94210 |TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 24,00 m? R$ 43,98 R$ 4,80 R$ 48,78 R$ 1.170,72 23,87% R$ 1.307,47 R$ 142,70 R$ 1.450,17
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE 5 o
7.4 92539 ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 22,00 m R$ 39,06 RS 14,62 R$ 53,68 R$ 1.180,96 23,87% R$ 1.064,44 R$ 398,42 R$ 1.462,86
75 94227 |CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 12,00 m? R$ 72,73 R$ 7,85 R$ 80,58 R$ 966,96 23,87% R$ 1.081,09 R$ 116,69 R$ 1.197,78
7.6 89512 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 4,00 m R$ 61,53 R$ 14,75 R$ 76,28 R$ 305,12 23,87% R$ 304,87 R$ 73,08 R$ 377,95
SUBTOTAL ITEM 7: R$12.671,80 R$1.901,89 R$14.573,69
8 SERVICOS FINAIS
8.1 | 99803 |LIMPEZA FINAL DE OBRA | 86,00 | m? | R$ 0,43 R$ 1,39 R$ 1,82 R$ 156,52 | 23,87% R$ 45,81 | R$ 148,07 | R$ 193,88
SUBTOTAL ITEM 8: R$45,81 R$148,07 R$193,88
TOTAL GERAL ORCAMENTO | R$27.948,58 | R$9.956,44 | R$37.905,02

Observacgdes:
- Data base de referéncia: SINAPI 16/05/2022
- Encargos: 111,22%
- BDI: 23,87% TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022




