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1 REMOÇÕES

1.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 9,00 UN R$ 1,82 R$ 6,03 R$ 7,85 R$ 70,65 23,87% R$ 20,29 R$ 67,22 R$ 87,51

1.2 97640 REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE BANHEIRO FEMININO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  30,00 m² R$ 0,29 R$ 1,22 R$ 1,51 R$ 45,30 23,87% R$ 10,78 R$ 45,34 R$ 56,12

1.3 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  12,00 UN R$ 1,82 R$ 6,03 R$ 7,85 R$ 94,20 23,87% R$ 27,05 R$ 89,63 R$ 116,68

1.4 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  4,00 UN R$ 1,71 R$ 5,87 R$ 7,58 R$ 30,32 23,87% R$ 8,47 R$ 29,08 R$ 37,55

R$66,59 R$231,27 R$297,86

2 PISO

2.1 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.  1.500,00 m² R$ 11,34 R$ 6,51 R$ 17,85 R$ 26.775,00 23,87% R$ 21.070,29 R$ 12.095,91 R$ 33.166,20

2.2 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.  1.500,00 m² R$ 0,68 R$ 2,32 R$ 3,00 R$ 4.500,00 23,87% R$ 1.263,47 R$ 4.310,68 R$ 5.574,15

2.3 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  20,00 m² R$ 4,63 R$ 14,71 R$ 19,34 R$ 386,80 23,87% R$ 114,70 R$ 364,43 R$ 479,13

2.4 87255
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. (REPAROS PONTUAIS)

 20,00 m² R$ 78,97 R$ 21,32 R$ 100,29 R$ 2.005,80 23,87% R$ 1.956,40 R$ 528,18 R$ 2.484,58

2.5 87620 CAMADA DE REGULIZARAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4  20,00 m² R$ 20,61 R$ 8,10 R$ 28,71 R$ 574,20 23,87% R$ 510,59 R$ 200,67 R$ 711,26

R$24.915,45 R$17.499,87 R$42.415,32

3 PAREDES

3.1 CP-4
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM VERDE RESISTENTE A UMIDADE PARA USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.

 30,00 m² R$ 122,90 R$ 16,76 R$ 139,66 R$ 4.189,68 23,87% R$ 4.567,10 R$ 622,66 R$ 5.189,76

3.2 87272
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

 60,00 m² R$ 46,32 R$ 24,02 R$ 70,34 R$ 4.220,40 23,87% R$ 3.442,60 R$ 1.785,21 R$ 5.227,81

R$8.009,70 R$2.407,87 R$10.417,57

4 ESQUADRIAS

4.1 91312
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TROCA DE TODAS AS PORTAS DO BANHEIRO FEMININO)

 7,00 UN R$ 733,82 R$ 179,15 R$ 912,97 R$ 6.390,79 23,87% R$ 6.362,88 R$ 1.553,39 R$ 7.916,27

4.2 91315
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 2,00 UN R$ 851,19 R$ 195,11 R$ 1.046,30 R$ 2.092,60 23,87% R$ 2.108,74 R$ 483,37 R$ 2.592,11

4.3 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 13,00 UN R$ 68,54 R$ 18,23 R$ 86,77 R$ 1.128,01 23,87% R$ 1.103,71 R$ 293,56 R$ 1.397,27

4.4 97644 REMOÇÃO DE PORTA METÁLICA  4,20 m² R$ 1,82 R$ 6,03 R$ 7,85 R$ 32,97 23,87% R$ 9,47 R$ 31,37 R$ 40,84

4.5 CP-3 REQUADRO DE PORTAS DE FERRO DO CENTRO DE EVENTOS  2,00 UN R$ 106,97 R$ 124,89 R$ 231,86 R$ 463,72 23,87% R$ 265,01 R$ 309,40 R$ 574,41

4.6 91338
RECOLOCAÇÃO DE PORTAS METÁLICAS, INLUSO GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 2,00 UN R$ 947,92 R$ 8,86 R$ 956,78 R$ 1.913,56 23,87% R$ 2.348,38 R$ 21,95 R$ 2.370,33

R$12.198,19 R$2.693,04 R$14.891,23

5 VIDROS

5.1 102166 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 5,20 m² R$ 245,99 R$ 14,01 R$ 260,00 R$ 1.352,00 23,87% R$ 1.584,48 R$ 90,24 R$ 1.674,72

R$1.584,48 R$90,24 R$1.674,72

6 LOUÇAS E METAIS

6.1 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  2,00 UN R$ 332,25 R$ 21,20 R$ 353,45 R$ 706,90 23,87% R$ 823,12 R$ 52,52 R$ 875,64

6.2 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  6,00 UN R$ 372,51 R$ 21,20 R$ 393,71 R$ 2.362,26 23,87% R$ 2.768,57 R$ 157,56 R$ 2.926,13
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OBRA: REFORMA NO CENTRO DE EVENTOS - PARQUE CAMBOATÁ

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
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6.3 86943
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 2,00 UN R$ 245,62 R$ 19,71 R$ 265,33 R$ 530,66 23,87% R$ 608,50 R$ 48,83 R$ 657,33

6.4 CP-5
TROCADOR DE FRALDA HORIZONTAL PARA SANITÁRIO FEMININO CAPACIDADE ATÉ 20KG ACABAMENTO EM POLIPROPILENO  
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 1,00 UN R$ 1.475,00 R$ 78,52 R$ 1.553,52 R$ 1.553,52 23,87% R$ 1.827,08 R$ 97,26 R$ 1.924,34

R$6.027,27 R$356,17 R$6.383,44

7

7.1 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  3,00 UN R$ 11,92 R$ 1,87 R$ 13,79 R$ 41,37 23,87% R$ 44,30 R$ 6,95 R$ 51,25

R$44,30 R$6,95 R$51,25

8 PINTURA 

8.1 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA  37,80 m² R$ 0,87 R$ 0,98 R$ 1,85 R$ 69,93 23,87% R$ 40,74 R$ 45,89 R$ 86,63

8.2 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.  37,80 m² R$ 23,34 R$ 4,98 R$ 28,32 R$ 1.070,50 23,87% R$ 1.092,85 R$ 233,18 R$ 1.326,03

8.3 102228 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.  37,80 m² R$ 10,54 R$ 10,16 R$ 20,70 R$ 782,46 23,87% R$ 493,51 R$ 475,72 R$ 969,23

8.4 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.  57,00 m² R$ 3,04 R$ 5,34 R$ 8,38 R$ 477,66 23,87% R$ 214,64 R$ 377,04 R$ 591,68

8.5 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

 57,00 m² R$ 8,30 R$ 12,08 R$ 20,38 R$ 1.161,66 23,87% R$ 586,03 R$ 852,92 R$ 1.438,95

8.6 100742
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

 57,00 m² R$ 8,78 R$ 12,08 R$ 20,86 R$ 1.189,02 23,87% R$ 619,92 R$ 852,92 R$ 1.472,84

R$3.047,69 R$2.837,67 R$5.885,36

9 COBERTURA

9.1 CP-6 FECHAMENTO DE COBERTURA COM POLICARBONATO IGUAL AO EXISTENTE  10,00 m² R$ 384,19 R$ 39,68 R$ 423,88 R$ 4.238,75 23,87% R$ 4.758,99 R$ 491,55 R$ 5.250,54

R$4.758,99 R$491,55 R$5.250,54

10 LIMPEZA FINAL

10.1 99802 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO.  1.831,84 m² R$ 0,09 R$ 0,38 R$ 0,47 R$ 860,96 23,87% R$ 204,22 R$ 862,26 R$ 1.066,48

R$204,22 R$862,26 R$1.066,48

R$60.856,88 R$27.476,89 R$88.333,77

  - Encargos: 111,22%

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

SUBTOTAL ITEM 7:

  - Data base de referência: SINAPI 16/05/2022

  - BDI: 23,87% TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022
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