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1

1.1 97647 REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 139,00 m² R$ 0,66 R$ 2,26 R$ 2,92 R$ 405,88 23,87% R$ 113,64 R$ 389,13 R$ 502,77

1.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 20,00 m² R$ 0,65 R$ 2,05 R$ 2,70 R$ 54,00 23,87% R$ 16,10 R$ 50,79 R$ 66,89

1.3 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 20,00 m² R$ 2,70 R$ 8,56 R$ 11,26 R$ 225,20 23,87% R$ 66,89 R$ 212,07 R$ 278,96

1.2 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 21,00 UN R$ 1,82 R$ 6,03 R$ 7,85 R$ 164,85 23,87% R$ 47,34 R$ 156,86 R$ 204,20

R$243,97 R$808,85 R$1.052,82

2

2.1 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 1,25 m² R$ 31,33 R$ 100,59 R$ 131,92 R$ 164,90 23,87% R$ 48,51 R$ 155,75 R$ 204,26

2.2 96555
CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAME , FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

2,45 m² R$ 493,61 R$ 135,16 R$ 628,77 R$ 1.540,49 23,87% R$ 1.498,02 R$ 410,19 R$ 1.908,21

2.3 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 1,20 m³ R$ 62,92 R$ 203,03 R$ 265,95 R$ 319,14 23,87% R$ 93,53 R$ 301,79 R$ 395,32

2.4 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES.

20,00 m² R$ 31,05 R$ 28,11 R$ 59,16 R$ 1.183,20 23,87% R$ 769,23 R$ 696,40 R$ 1.465,63

2.5 96543 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME AÇO CA60 5MM 13,55 kg R$ 13,28 R$ 5,85 R$ 19,13 R$ 259,25 23,87% R$ 222,93 R$ 98,20 R$ 321,13

2.6 96546 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME AÇO CA50 10MM 49,36 kg R$ 13,03 R$ 2,21 R$ 15,24 R$ 752,25 23,87% R$ 796,68 R$ 135,12 R$ 931,80

2.7 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.

24,00 m² R$ 36,04 R$ 14,44 R$ 50,48 R$ 1.211,52 23,87% R$ 1.071,43 R$ 429,28 R$ 1.500,71

2.8 92775 ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM  62,93 kg R$ 13,18 R$ 6,01 R$ 19,19 R$ 1.207,70 23,87% R$ 1.027,46 R$ 468,52 R$ 1.495,98

2.9 92778 ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM 74,04 kg R$ 13,01 R$ 2,14 R$ 15,15 R$ 1.121,71 23,87% R$ 1.193,19 R$ 196,27 R$ 1.389,46

2.10 99434 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA 1,20 m³ R$ 583,72 R$ 21,19 R$ 604,91 R$ 725,89 23,87% R$ 867,66 R$ 31,50 R$ 899,16

2.11 92455
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

20,00 m² R$ 113,58 R$ 39,25 R$ 152,83 R$ 3.056,60 23,87% R$ 2.813,83 R$ 972,38 R$ 3.786,21

2.12 92775 ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 13,55 kg R$ 13,18 R$ 6,01 R$ 19,19 R$ 260,06 23,87% R$ 221,25 R$ 100,89 R$ 322,14

2.13 92778 ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM 24,00 kg R$ 13,01 R$ 2,14 R$ 15,15 R$ 363,60 23,87% R$ 386,77 R$ 63,62 R$ 450,39

2.14 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA 1,20 m³ R$ 549,00 R$ 27,27 R$ 576,27 R$ 691,52 23,87% R$ 816,06 R$ 40,54 R$ 856,60

R$11.826,55 R$4.100,45 R$15.927,00

3

3.1 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EXTERNAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 149,30 m² R$ 2,11 R$ 1,71 R$ 3,82 R$ 570,33 23,87% R$ 390,22 R$ 316,24 R$ 706,46

3.2 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 149,30 m² R$ 18,00 R$ 13,95 R$ 31,95 R$ 4.770,14 23,87% R$ 3.328,88 R$ 2.579,88 R$ 5.908,76

3.3 87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L 74,00 m² R$ 18,71 R$ 16,49 R$ 35,20 R$ 2.604,80 23,87% R$ 1.715,03 R$ 1.511,54 R$ 3.226,57

3.4 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 74,00 m² R$ 43,93 R$ 16,80 R$ 60,73 R$ 4.494,02 23,87% R$ 4.026,79 R$ 1.539,95 R$ 5.566,74

R$9.460,92 R$5.947,61 R$15.408,53

4

4.1 92539 TROCA DE MADEIRAMENTO DANIFICADO EM TELHADO INTERNO DO RESTAURANTE 139,00 m² R$ 39,06 R$ 14,62 R$ 53,68 R$ 7.461,52 23,87% R$ 6.725,32 R$ 2.517,26 R$ 9.242,58

4.2 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, IN M2
CLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

139,00 m² R$ 37,90 R$ 6,07 R$ 43,97 R$ 6.111,83 23,87% R$ 6.525,60 R$ 1.045,13 R$ 7.570,73

4.3 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 20,00 m R$ 7,62 R$ 14,59 R$ 22,21 R$ 444,20 23,87% R$ 188,78 R$ 361,45 R$ 550,23

4.4 94232 AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. 200,00 UN R$ 0,61 R$ 1,83 R$ 2,44 R$ 488,00 23,87% R$ 151,12 R$ 453,36 R$ 604,48

R$13.590,82 R$4.377,20 R$17.968,02

5 ESQUADRIAS

5.1 91312
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60x por altura existente no local 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 21,00 UN R$ 524,16 R$ 127,96 R$ 652,12 R$ 13.694,55 23,87% R$ 13.634,74 R$ 3.328,70 R$ 16.963,44

5.2 CP-3 REQUADRO DE PORTAS DO BANHEIRO 2,00 UN R$ 106,97 R$ 124,89 R$ 231,86 R$ 463,72 23,87% R$ 265,00 R$ 309,40 R$ 574,40

R$13.899,74 R$3.638,10 R$17.537,84

6 PISO

6.1 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 2,00 m³ R$ 78,26 R$ 27,31 R$ 105,57 R$ 211,14 23,87% R$ 193,88 R$ 67,66 R$ 261,54
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OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS DA CAMPEIRA E PRÉDIO I, LOCALIZADOS NO PARQUE CAMBOATÁ

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO



6.2 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

40,00 m² R$ 72,12 R$ 7,89 R$ 80,01 R$ 3.200,40 23,87% R$ 3.573,40 R$ 390,93 R$ 3.964,33

6.3 94990
EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO.

 4,00 m² R$ 499,75 R$ 214,24 R$ 713,99 R$ 2.855,96 23,87% R$ 2.476,16 R$ 1.061,52 R$ 3.537,68

6.4 87620 CAMADA DE REGULIZARAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4  40,00 m² R$ 20,57 R$ 8,14 R$ 28,71 R$ 1.148,40 23,87% R$ 1.019,20 R$ 403,32 R$ 1.422,52

R$7.262,64 R$1.923,43 R$9.186,07

7

7.1 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  10,00 UN R$ 12,73 R$ 4,09 R$ 16,82 R$ 168,20 23,87% R$ 157,69 R$ 50,66 R$ 208,35

R$157,69 R$50,66 R$208,35

8

8.1 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  13,00 UN R$ 43,82 R$ 3,41 R$ 47,23 R$ 613,99 23,87% R$ 705,64 R$ 54,91 R$ 760,55

8.2 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  8,00 UN R$ 72,61 R$ 9,98 R$ 82,59 R$ 660,72 23,87% R$ 719,54 R$ 98,90 R$ 818,44

8.3 89349 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2"  8,00 UN R$ 28,74 R$ 2,36 R$ 31,10 R$ 248,80 23,87% R$ 284,80 R$ 23,39 R$ 308,19

8.4 100856 ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "  8,00 UN R$ 48,53 R$ 2,12 R$ 50,65 R$ 405,20 23,87% R$ 480,91 R$ 21,01 R$ 501,92

8.5 86939
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 4,00 UN R$ 387,30 R$ 32,14 R$ 419,44 R$ 1.677,76 23,87% R$ 1.918,99 R$ 159,25 R$ 2.078,24

8.6 86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  2,00 UN R$ 523,24 R$ 23,76 R$ 547,00 R$ 1.094,00 23,87% R$ 1.296,27 R$ 58,86 R$ 1.355,13

8.7 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.

 1,00 UN R$ 55,03 R$ 80,46 R$ 135,49 R$ 135,49 23,87% R$ 68,17 R$ 99,67 R$ 167,84

8.8 91794
PONTO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO DE TANQUE COM TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INCLUSO CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 5,00 m R$ 34,13 R$ 11,08 R$ 45,21 R$ 226,05 23,87% R$ 211,38 R$ 68,62 R$ 280,00

8.9 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

 1,00 UN R$ 34,04 R$ 8,28 R$ 42,32 R$ 42,32 23,87% R$ 42,17 R$ 10,26 R$ 52,43

8.8 86934
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 1,00 UN R$ 459,87 R$ 30,93 R$ 490,80 R$ 490,80 23,87% R$ 569,64 R$ 38,31 R$ 607,95

8.9 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  (PRÉDIO J)  1,00 UN R$ 11,92 R$ 1,87 R$ 13,79 R$ 13,79 23,87% R$ 14,77 R$ 2,32 R$ 17,09

8.10 94228 REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA CALHA DE MICTÓRIO EM BANHEIRO   15,00 m R$ 99,82 R$ 10,66 R$ 110,48 R$ 1.657,20 23,87% R$ 1.854,71 R$ 198,07 R$ 2.052,78

8.11 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS  15,00 m² R$ 34,97 R$ 9,33 R$ 44,30 R$ 664,50 23,87% R$ 649,76 R$ 173,36 R$ 823,12

R$8.816,75 R$1.006,93 R$9.823,68

9 PINTURA

9.1 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA  51,00 m² R$ 0,87 R$ 0,98 R$ 1,85 R$ 94,35 23,87% R$ 54,96 R$ 61,91 R$ 116,87

9.2 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.  51,00 m² R$ 23,34 R$ 4,98 R$ 28,32 R$ 1.444,32 23,87% R$ 1.474,47 R$ 314,61 R$ 1.789,08

9.3 102228 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.  51,00 m² R$ 10,54 R$ 10,16 R$ 20,70 R$ 1.055,70 23,87% R$ 665,85 R$ 641,84 R$ 1.307,69

9.4 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.  8,00 m² R$ 3,04 R$ 5,34 R$ 8,38 R$ 67,04 23,87% R$ 30,13 R$ 52,92 R$ 83,05

9.5 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

 13,44 m² R$ 8,30 R$ 12,08 R$ 20,38 R$ 273,91 23,87% R$ 138,18 R$ 201,11 R$ 339,29

9.6 100742
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

 13,44 m² R$ 8,76 R$ 12,08 R$ 20,84 R$ 280,09 23,87% R$ 145,84 R$ 201,11 R$ 346,95

9.7 CP-2 LIXAMENTO EM PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA  216,40 m² R$ 0,05 R$ 10,34 R$ 10,39 R$ 2.248,40 23,87% R$ 13,40 R$ 2.771,69 R$ 2.785,09

9.8 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.  216,40 m² R$ 1,50 R$ 0,89 R$ 2,39 R$ 517,20 23,87% R$ 402,08 R$ 238,57 R$ 640,65

9.9 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.  216,40 m² R$ 10,93 R$ 5,60 R$ 16,53 R$ 3.577,09 23,87% R$ 2.929,84 R$ 1.501,11 R$ 4.430,95

R$5.854,75 R$5.984,87 R$11.839,62

10 LIMPEZA FINAL

10.1 99803 LIMPEZA FINAL DE OBRA  115,50 m² R$ 0,43 R$ 1,38 R$ 1,81 R$ 209,06 23,87% R$ 61,52 R$ 197,44 R$ 258,96

R$61,52 R$197,44 R$258,96

R$71.175,35 R$28.035,54 R$99.210,89

  - Encargos: 111,22%

TOTAL GERAL ORÇAMENTO

Observações:
  - Data base de referência: SINAPI 16/05/2022

  - BDI: 23,87% TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022
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