Relatério Global - Data: 13 DE JUNHO DE 2022

o OBRA: REFORMA NO PREDIO B, LOCALIZADO NO PARQUE CAMBOATA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
— Endereco: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO
PREGO UNITARIO SEM BDI [RS] PREGO TOTAL COM BDI [R$]
Codigo - . MATERIAL + | PRECO TOTAL
ITEM DESCRIGAO Qm. | UN ! BDI _
SINAPI ¢ MAI:Q'A" 0;":: ?:s] MAO DE S/BDI MATERIAL | MAO DE OBRA T?J;]“'
OBRA [RS]
1 ESQUADRIAS
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - .
11| 91807 | MENTO E INSTALAGAO. 1200 | UN | R$66,64 R$1823 | R$84.87 | R$1.01844 | 2387% R$ 990,56 R$ 270,98 RS 1.261,54
12 | 100710 |DOBRADIGA EM AGO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. 1500 | UN | R$2288 R$21,77 | RS$44,65 R$669,75 | 23,87% R$ 425,12 R$ 404,50 R$ 829,62
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE
13 | 91312 |3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - 200 | UN | R$67608 | R$179,17 | R$85525 | R$1.71050 | 2387% | RS$1.674,92 R$ 443,88 R$2.118,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO
1.4 CP-8 |DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI 5,00 UN R$ 17,21 R$ 20,18 R$ 37,39 R$ 186,95 23,87% R$ 106,59 R$ 124,98 R$ 231,57
PARAFUSOS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SUBTOTAL ITEM 1: R$3.197,19 R$1.244,34 R$4.441,53
2 INSTALAGOES ELETRICAS
21 | CP-9 |REFLETOR DE LED PARA ILUMINAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 400 | UN | R$37107 | R$3072 | R$401,80 | R$1607,18 | 2387% | RS 1.838,60 RS 152,22 R$ 1.990 82
22 | 93661 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 400 | UN | R$53.18 RS 3,21 RS 56,39 RS 22556 | 23,87% RS 263,50 RS 15,90 RS 279,40
23 91927 ﬁ\‘ASBT(I)\PAEC%gBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 32,00 m RS 4,58 R$ 1,00 RS 5,58 R$ 379,44 23.87% R$ 181,54 R$ 39,64 R$ 221,18
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, PARA ENTRADA DE ENERGIA -
24| 91859 |Con EENTO £ INSTALAGAD. 32,00 m R$ 6,36 R$ 5,55 R$ 11,91 R$ 714,60 23,87% R$ 252,10 R$ 219,99 R$ 472,09
SUBTOTAL ITEM 2: R$2.535,74 R$427,75 R$2.963,49
3 PINTURA
31 | 88485 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 1800 | m* | R$1.47 R$ 0,89 R$ 2,36 R$ 278,48 | 23,87% R$ 214,86 R$ 130,09 RS$ 344,95
3.2 CP-2 |LIXAMENTO EM PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 118,00 m? R$ 0,15 R$ 10,34 R$ 10,49 R$ 1.237,82 23,87% R$ 21,92 R$ 1.511,36 R$ 1.533,28
33 | 88489 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1800 | m* | R$1035 R$ 428 RS 14,63 R$39501 | 23,87% | R$1.512,82 R$ 625,59 R$ 2138 41
34 102193 [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA 27,00 m? R$ 0,91 R$ 0,98 R$ 1,89 R$ 51,03 23,87% R$ 30,43 R$ 32,78 R$ 63,21
35 | 102197 [PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. 27,00 | m* | R$24:80 R$ 4,98 R$ 29,78 RS 804,06 | 23,87% R$ 820,43 RS 166,56 R$ 995,99
3.6 102228 |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. 27,00 m? R$ 10,50 R$ 10,16 R$ 20,66 R$ 557,82 23,87% R$ 351,17 R$ 339,80 R$ 690,97
SUBTOTAL ITEM 3: R$2.960,63 R$2.806,18 R$5.766,81
4 LOUGAS E METAIS
41 | 100849 [ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 500 | UN | R$4382 RS 3,41 RS$ 47,23 R$236,15 | 23,87% R$ 271,40 R$ 21,12 R$ 292,52
4.2 86906 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 4,00 UN R$ 101,39 R$ 2,12 R$ 103,51 R$ 414,04 23,87% R$ 502,37 R$ 10,50 R$ 512,87
43 | 100860 [CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 200 | UN | R$7386 R$ 9,98 RS 83,84 RS 167,68 | 23,87% RS 182,98 R$ 24,72 R$ 207,70
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E N
a4 | sos8s [N O T O e AGU. 200 | UN | RS$9622 R$ 7,31 R$10353 | R$207,06 | 2387% R$ 238,38 R$ 18,11 RS$ 256,49
SUBTOTAL ITEM 4: R$1.195,13 R$74,45 R$1.269,58
5 LIMPEZA FINAL
51 | 99803 [LIMPEZA FINAL DE OBRA 15000 | m* | R$043 RS 1,38 R$ 1,81 R$27150 | 2387% | R$79.90 | R$25641 | R$33631
SUBTOTAL ITEM 5: R$79,90 R$256,41 R$336,31
558657,3 | reosesse | Rsas0913 | Ret4777,72
Observagoes:

- Data base de referéncia: SINAPI 16/05/2022
- Encaraos: 111.22%
- BDI: 23,87% TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022




