
MATERIAL    
[R$]

MÃO DE 
OBRA   [R$]

MATERIAL + 
MÃO DE 

OBRA    [R$]
MATERIAL MÃO DE OBRA

TOTAL         
[R$]

1 ESQUADRIAS

1.1 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 12,00 UN R$ 66,64 R$ 18,23 R$ 84,87 R$ 1.018,44 23,87% R$ 990,56 R$ 270,98 R$ 1.261,54

1.2 100710 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS.  15,00 UN R$ 22,88 R$ 21,77 R$ 44,65 R$ 669,75 23,87% R$ 425,12 R$ 404,50 R$ 829,62

1.3 91312
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 2,00 UN R$ 676,08 R$ 179,17 R$ 855,25 R$ 1.710,50 23,87% R$ 1.674,92 R$ 443,88 R$ 2.118,80

1.4 CP-8
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO 
DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI 
PARAFUSOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 5,00 UN R$ 17,21 R$ 20,18 R$ 37,39 R$ 186,95 23,87% R$ 106,59 R$ 124,98 R$ 231,57

R$3.197,19 R$1.244,34 R$4.441,53

2

2.1 CP-9 REFLETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  4,00 UN R$ 371,07 R$ 30,72 R$ 401,80 R$ 1.607,18 23,87% R$ 1.838,60 R$ 152,22 R$ 1.990,82

2.2 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  4,00 UN R$ 53,18 R$ 3,21 R$ 56,39 R$ 225,56 23,87% R$ 263,50 R$ 15,90 R$ 279,40

2.3 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

 32,00 m R$ 4,58 R$ 1,00 R$ 5,58 R$ 379,44 23,87% R$ 181,54 R$ 39,64 R$ 221,18

2.4 91859
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, PARA ENTRADA DE ENERGIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 32,00 m R$ 6,36 R$ 5,55 R$ 11,91 R$ 714,60 23,87% R$ 252,10 R$ 219,99 R$ 472,09

R$2.535,74 R$427,75 R$2.963,49

3 PINTURA 

3.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  118,00 m² R$ 1,47 R$ 0,89 R$ 2,36 R$ 278,48 23,87% R$ 214,86 R$ 130,09 R$ 344,95

3.2 CP-2 LIXAMENTO EM PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA  118,00 m² R$ 0,15 R$ 10,34 R$ 10,49 R$ 1.237,82 23,87% R$ 21,92 R$ 1.511,36 R$ 1.533,28

3.3 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  118,00 m² R$ 10,35 R$ 4,28 R$ 14,63 R$ 395,01 23,87% R$ 1.512,82 R$ 625,59 R$ 2.138,41

3.4 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA  27,00 m² R$ 0,91 R$ 0,98 R$ 1,89 R$ 51,03 23,87% R$ 30,43 R$ 32,78 R$ 63,21

3.5 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.  27,00 m² R$ 24,80 R$ 4,98 R$ 29,78 R$ 804,06 23,87% R$ 829,43 R$ 166,56 R$ 995,99

3.6 102228 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.  27,00 m² R$ 10,50 R$ 10,16 R$ 20,66 R$ 557,82 23,87% R$ 351,17 R$ 339,80 R$ 690,97

R$2.960,63 R$2.806,18 R$5.766,81

4 LOUÇAS E METAIS

4.1 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  5,00 UN R$ 43,82 R$ 3,41 R$ 47,23 R$ 236,15 23,87% R$ 271,40 R$ 21,12 R$ 292,52

4.2 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  4,00 UN R$ 101,39 R$ 2,12 R$ 103,51 R$ 414,04 23,87% R$ 502,37 R$ 10,50 R$ 512,87

4.3 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  2,00 UN R$ 73,86 R$ 9,98 R$ 83,84 R$ 167,68 23,87% R$ 182,98 R$ 24,72 R$ 207,70

4.4 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

 2,00 UN R$ 96,22 R$ 7,31 R$ 103,53 R$ 207,06 23,87% R$ 238,38 R$ 18,11 R$ 256,49

R$1.195,13 R$74,45 R$1.269,58

5 LIMPEZA FINAL

5.1 99803 LIMPEZA FINAL DE OBRA  150,00 m² R$ 0,43 R$ 1,38 R$ 1,81 R$ 271,50 23,87% R$ 79,90 R$ 256,41 R$ 336,31

R$79,90 R$256,41 R$336,31

R$9.968,59 R$4.809,13 R$14.777,72

  - Encargos: 111,22%

SUBTOTAL ITEM 5:

558657,3

Observações:
  - Data base de referência: SINAPI 16/05/2022

  - BDI: 23,87% TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022
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Relatório Global - Data: 13 DE JUNHO DE 2022

OBRA: REFORMA NO PRÉDIO B, LOCALIZADO NO PARQUE CAMBOATÁ

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO
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