
MATERIAL    

[R$]

MÃO DE 

OBRA   [R$]

MATERIAL + 

MÃO DE 

OBRA    [R$]

MATERIAL
MÃO DE 

OBRA
TOTAL         [R$]

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CP-1 3,00 m² R$ 257,41 R$ 20,69 R$ 278,09 R$ 834,28 22,47% R$ 945,74 R$ 76,00 R$ 1.021,74

1.2 10775 3,00 mês R$ 570,00 R$ 0,00 R$ 570,00 R$ 1.710,00 22,47% R$ 2.094,24 R$ 0,00 R$ 2.094,24

1.3 99059 29,08 m R$ 23,98 R$ 21,37 R$ 45,35 R$ 1.318,78 22,47% R$ 854,03 R$ 761,08 R$ 1.615,11

1.4 98524 63,50 m² R$ 0,65 R$ 2,05 R$ 2,70 R$ 171,45 22,47% R$ 50,55 R$ 159,43 R$ 209,98

1.5 100576 63,50 m³ R$ 1,46 R$ 0,79 R$ 2,25 R$ 142,88 22,47% R$ 113,54 R$ 61,44 R$ 174,98

R$ 4.058,10 R$ 1.057,95 R$ 5.116,05

2 INFRAESTRUTURA 

2.1 100896 30,00 m R$ 53,69 R$ 5,80 R$ 59,49 R$ 1.784,70 22,47% R$ 1.972,62 R$ 213,10 R$ 2.185,72

2.2 96523 1,25 m³  R$ 20,37  R$ 64,23  R$ 84,60 R$ 105,75 22,47% R$ 31,18 R$ 98,33 R$ 129,51

2.3 96527 2,10 m³  R$ 26,87  R$ 84,33  R$ 111,20 R$ 233,52 22,47% R$ 69,11 R$ 216,89 R$ 286,00

2.4 96995 1,00 m³  R$ 11,44  R$ 33,74  R$ 45,18 R$ 45,18 22,47% R$ 14,01 R$ 41,32 R$ 55,33

2.5 96536 28,00 m³  R$ 31,05  R$ 28,11  R$ 59,16 R$ 1.656,48 22,47% R$ 1.064,75 R$ 963,94 R$ 2.028,69

2.6 95577 74,04 kg  R$ 12,44  R$ 0,84  R$ 13,28 R$ 983,25 22,47% R$ 1.128,02 R$ 76,17 R$ 1.204,19

2.7 96545 40,50 kg  R$ 14,01  R$ 2,99  R$ 17,00 R$ 688,50 22,47% R$ 694,90 R$ 148,31 R$ 843,21

2.8 96543 23,72 kg  R$ 13,28  R$ 5,85  R$ 19,13 R$ 453,69 22,47% R$ 385,72 R$ 169,91 R$ 555,63

2.9 96546 86,38 kg  R$ 13,03  R$ 2,21  R$ 15,24 R$ 1.316,43 22,47% R$ 1.378,44 R$ 233,79 R$ 1.612,23

2.10 96557 3,35 m³  R$ 585,45  R$ 14,12  R$ 599,57 R$ 2.008,56 22,47% R$ 2.401,95 R$ 57,93 R$ 2.459,88

2.11 98557 28,00 m²  R$ 34,97  R$ 9,33  R$ 44,30 R$ 1.240,40 22,47% R$ 1.199,18 R$ 319,94 R$ 1.519,12

2.12 97103 34,02 m²  R$ 253,83  R$ 19,97  R$ 273,80 R$ 9.313,94 22,47% R$ 10.574,81 R$ 831,97 R$ 11.406,78

R$20.914,69 R$3.371,60 R$24.286,29

3 SUPRAESTRUTURA

3.1 92429 19,92 m²  R$ 46,70  R$ 28,24 R$ 74,94 R$ 1.492,80 22,47% R$ 1.139,29 R$ 688,94 R$ 1.828,23

3.2 92455 19,00 m²  R$ 113,58  R$ 39,25 R$ 152,83 R$ 2.903,77 22,47% R$ 2.642,93 R$ 913,32 R$ 3.556,25

3.3 92775 17,56 kg  R$ 13,18  R$ 6,01 R$ 19,19 R$ 336,90 22,47% R$ 283,38 R$ 129,22 R$ 412,60

3.4 92778 93,78 kg R$ 13,01 R$ 2,14 R$ 15,15 R$ 1.420,83 22,47% R$ 1.494,29 R$ 245,79 R$ 1.740,08

3.5 101964 140,18 m²  R$ 137,19  R$ 23,84 R$ 161,03 R$ 22.573,19 22,47% R$ 23.552,57 R$ 4.092,81 R$ 27.645,38

3.6 103675 1,14 m³  R$ 549,00  R$ 27,27 R$ 576,27 R$ 656,95 22,47% R$ 766,49 R$ 38,07 R$ 804,56

3.7 103672 0,75 m³  R$ 549,32  R$ 26,87 R$ 576,19 R$ 430,41 22,47% R$ 502,55 R$ 24,58 R$ 527,13

3.8 92775 17,72 kg  R$ 13,18  R$ 6,01 R$ 19,19 R$ 340,13 22,47% R$ 286,10 R$ 130,46 R$ 416,56

3.9 92778 81,94 kg R$ 13,01 R$ 2,14 R$ 15,15 R$ 1.241,35 22,47% R$ 1.305,54 R$ 214,75 R$ 1.520,29

3.10 98554 35,18 m² R$ 28,50 R$ 12,81 R$ 41,31 R$ 1.453,22 22,47% R$ 1.227,86 R$ 551,89 R$ 1.779,75

3.11 98557 100,99 m²  R$ 34,97  R$ 9,33  R$ 44,30 R$ 4.473,95 22,47% R$ 4.325,26 R$ 1.153,98 R$ 5.479,24

R$37.526,26 R$8.183,81 R$45.710,07

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMÃOS (LAJE DE 

COBERTURA)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (LAJES INTERNAS)

Relatório Global - Data: 09 de junho de 2022

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIAS - PASSO FUNDO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

ITEM
Código 

SINAPI
DESCRIÇÃO

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$]

PREÇO TOTAL 

S/ BDI
BDI

PREÇO TOTAL COM BDI [R$]

QTD. UN 

Endereço: RUA FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES.

ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA DE BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM

SUBTOTAL ITEM 2:

SUBTOTAL ITEM 3:

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). INCLUSO ESCORAMENTO, ARMADURA COM 

AÇO CA-60 4,2mm 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETES A CADA 2M - 2 

UTILIZAÇÕES 

ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA DE BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM

CONCRETO FCK 30 MPA, USINADO, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ALMOXARIFADO, COMPLETO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 10MM

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOS

SUBTOTAL ITEM 1:

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 20 MPA

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 25MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM

ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, INCLUSO ARMADURA 

LONGITUDINAL DE 12,5MM, CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE COM MATERIAL DA ESCAVAÇÃO

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM



4 ALVENARIA

4.1 101159 144,00 m²  R$ 78,84  R$ 50,67 R$ 129,51 R$ 18.649,44 22,47% R$ 13.903,97 R$ 8.936,00 R$ 22.839,97

R$13.903,97 R$8.936,00 R$22.839,97

5 REVESTIMENTOS

5.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

5.1.1 87879 324,00 m² R$ 2,11 R$ 1,71 R$ 3,82 R$ 1.237,68 22,47% R$ 837,25 R$ 678,53 R$ 1.515,78

5.1.2 87529 324,00 m² R$ 18,00 R$ 13,95 R$ 31,95 R$ 10.351,80 22,47% R$ 7.142,45 R$ 5.535,40 R$ 12.677,85

5.2 PISOS

5.2.1 94992 29,45 m³ R$ 83,07 R$ 16,12 R$ 99,19 R$ 2.921,15 22,47% R$ 2.996,12 R$ 581,41 R$ 3.577,53

5.2.2 88476 105,00 m² R$ 18,95 R$ 1,29 R$ 20,24 R$ 2.125,20 22,47% R$ 2.436,85 R$ 165,89 R$ 2.602,74

5.3 PINTURA

5.3.1 88485 74,83 m² R$ 1,50 R$ 0,89 R$ 2,39 R$ 178,84 22,47% R$ 137,47 R$ 81,56 R$ 219,03

5.3.2 88489 74,83 m² R$ 10,51 R$ 4,28 R$ 14,79 R$ 1.106,74 22,47% R$ 963,18 R$ 392,24 R$ 1.355,42

R$14.513,32 R$7.435,03 R$21.948,35

6 ESQUADRIAS

6.1 97733 2,49 m³ R$ 1.653,38 R$ 1.549,75 R$ 3.203,13 R$ 7.970,41 22,47% R$ 5.038,59 R$ 4.722,78 R$ 9.761,37

R$5.038,59 R$4.722,78 R$9.761,37

7 SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DE GASES 

7.1 91786 30,00 m R$ 25,60 R$ 8,78 R$ 34,38 R$ 1.031,40 22,47% R$ 940,57 R$ 322,59 R$ 1.263,16

7.2 CP-2 20,00 kg R$ 4,68 R$ 3,77 R$ 8,45 R$ 168,96 22,47% R$ 114,63 R$ 92,29 R$ 206,92

7.3 CP-3 1,00 UN R$ 295,90 R$ 150,72 R$ 446,62 R$ 446,62 22,47% R$ 362,39 R$ 184,59 R$ 546,98

7.4 37411 1,00 m² R$ 28,92 R$ 0,00 R$ 28,92 R$ 28,92 22,47% R$ 35,42 R$ 0,00 R$ 35,42

7.5 CP-4 48,00 UN R$ 3,28 R$ 4,65 R$ 7,93 R$ 380,45 22,47% R$ 192,82 R$ 273,12 R$ 465,94

R$1.645,83 R$872,59 R$2.518,42

8 SERVIÇOS FINAIS

8.1 99811 29,45 m² R$ 0,75 R$ 2,35 R$ 3,10 R$ 91,30 22,47% R$ 27,05 R$ 84,76 R$ 111,81

R$27,05 R$84,76 R$111,81

R$97.627,81 R$34.664,52 R$132.292,33

CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS

TUBO DE PVC, DN 32 MM,INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO

TAMPAS DE CONCRETO ARMADO PARA GAVETAS

SUBTOTAL ITEM 5:

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA

TOTAL DO ORÇAMENTO

Observações:

  - Data base de referência: SINAPI 16/05/2022

  - Código: PCI.818.01

  - Encargos: 111,22%

  - BDI 22,47%

Triunfo/RS, 09 de junho de 2022

SUBTOTAL ITEM 8:

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA.

SUBTOTAL ITEM 4:

CHAPISCO 1:3 EM PAREDES INTERNAS

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA , TRAÇO 1:2:8, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M2

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.

SUBTOTAL ITEM 7:

SUBTOTAL ITEM 6:

CARVÃO ATIVADO PARA FILTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EXAUSTOR EÓLICO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO


