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1 - Generalidades 

Esta Descrição Técnica (DT) tem por finalidade complementar as informações 

contidas no ORÇAMENTO DO CERCAMENTO DA ÁREA PÚBLICA, dos trabalhos de 

construção de uma cerca descrevendo os materiais que serão utilizados, os locais 

onde estes materiais serão aplicados, determinando as técnicas exigidas para seu 

emprego, enunciando as demais condições e procedimentos necessários. 

 

2 - Dos objetivos da obra  

Esta obra tem como objetivo, a construção de cerca no entorno de áreas 

públicas, para isolamento da área de modo a impedir o acesso de pessoas não 

autorizadas, garantindo assim a segurança de terceiros. O presente orçamento visou 

à utilização de tecnologia simples e eficiente, bem como materiais disponíveis na 

região.  

 

3. Discrepância e procedência de dados 

Compete à executante, efetuar o completo estudo (verificação preliminar) e 

discriminações técnicas fornecidas pela contratante. Caso haja constatação por parte 

da executante, de discrepâncias, omissões ou erros, deverá ser dado imediato 

conhecimento do fato a contratante, para que seja sanado o mais breve possível. 

Caso haja dúvidas quanto à interpretação desta DT consultar o responsável pelo 

projeto. 

 

 



 
4. Modificações do Projeto 

Nenhuma alteração do projeto, detalhes ou discriminações técnicas, será 

executada sem autorizações da contratante e do autor do projeto.  

 

5. Cercamento: método construtivo 

         Serão utilizados mourões de madeira (eucalipto) com altura 2,20m e com Ø 

11cm, instalados com espaçamento a cada 2,50m medido no eixo do mourão. Todos 

os mourões serão localizados conforme o projeto, onde deverão ser enterrados em 

valas de (0,45x0,45m) com 1,00m de profundidade para cada ponto de fixação, o 

fundo dos mesmos deverão ser compactados manualmente para uma melhor 

acomodação dos mourões. Nas extremidades (vértices) deverão ser executados 

travamentos com o objetivo de proporcionar uma melhor estabilidade na estrutura. 

Esses travamentos são compostos pelos “travesseiros” (pedaço de madeira) 

colocados ao lado do pé do mourão no fundo da vala para dar estabilidade na fixação, 

logo após preencher com terra socando palmo a palmo até 20cm da superfície da 

vala, coloque outro travesseiro na vala forçando o mourão esticador no sentido 

contrário ao da cerca.  Será colocado um rabicho duplo passando pelo furo do 

mourão e pelo “morto” ou ancora (pedaço de madeira que será enterrada fazendo o 

tensionamento do “rabicho”). Obs. Deverão obedecer os alinhamentos constantes em 

planta e apresentarem perfeito esquadro e prumo (conforme projeto). O fechamento 

será com arame de aço ovalado galvanizado 15x17 e farpado galvanizado 14bwg, 

compostos em 5 linhas com espaçamento a cada 28cm, fixados com grampo de aço 

galvanizado, onde os fios de arame devem estar sempre paralelos ao solo. E em local 

pré determinado pelo setor de engenharia, executar um acesso na cerca para 

abertura e fechamento do mesmo. 

 

6. Serviços finais 

            Para o recebimento da obra serão verificados a estabilidade da estrutura 

construída, além da documentação e seus respectivos pagamentos decorrentes da 

atividade contratada. A limpeza total da obra e de seu entorno deverão ser 



 
providenciados para a entrega da obra. 

 

7. Entrega da Obra 

A qualidade dos materiais e dos trabalhos efetuadas pela executante deverá ser 

submetida a ensaios e provas determinados pelas Normas Brasileiras, ou 

equivalentes, como condição de conclusão dos serviços.  

          A empresa contratada deverá informar por escrito a conclusão da obra a 

contratante, para posteriormente ser feita a vistoria dos trabalhos realizados e na 

sequência emitir o Termo de Recebimento Provisório, com validade de 90 dias, para 

que neste período sejam sanados os possíveis problemas decorrentes da execução 

dos trabalhos. Após este período, se atendidos todos os reparos que se fizerem 

necessários será emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 

 

8. Prazo de execução  

O prazo de execução para os serviços descritos é de 20 dias, contados à partir 

da emissão ordem de serviço. 

 

 

Resp. Técnico:__________________________ 


